

随 意 契 約 理 由 書

工事名：原田処理場3系水処理設備無停電電源装置整備工事

随意契約理由

今般、当処理場3系水処理棟2階電気室に設置された無停電電源装置の故障が監視制御設備点検中に判明しました。

この無停電電源装置は、停電時に3系A列からD列の水処理監視制御設備に電力を供給する機器で、このままだと、停電時に監視制御設備に不具合が生じた場合、3系水処理設備全体の運転ができなくなるため、早急に復旧が必要です。

また、当該機器は、日立製作所株式会社の固有の技術に基づいて設計製作し、施工納入されたものであり、製作会社の独自の専門技術が必要であるため、他社では施工できません。

以上のことから、唯一同社製品のメンテナンス部門を担当する関西日立株式会社と地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により、随意契約の締結を行うものです。

入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)				場 所	
		平成26年度水道配水管敷設工事 (No. 606庄内栄町5丁目)				豊中市庄内栄町5丁目地区	
						担 当 部 (局) 課 (室)	
						上下水道局 技術部 水道技術センター水道建設課	
契 約 業 者 名	光耀建設 (株)	履 行 期 間	契 約 締 結 日 平成 28 年 2 月 15 日	か ら ま だ	契 約 方 法	一 般 競 争 入 札 落 札	種 別 土木工事
契 約 金 額	155,192,760	契 約 業 者 所 在 地	大阪府豊中市熊野町4-23-18		郵 送	平成 27 年 1 月 19 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	11,495,760	所 在 地			入 札 期 間	平成 27 年 1 月 20 日 午前 9 時 00 分 から 平成 27 年 2 月 10 日 午後 5 時 00 分 まで	
予 定 価 格 (税 込)	174,561,480	最 低 制 限 価 格 (税 込)	155,163,600	落 札 金 額	155,192,760	開 札 日 時	平成 27 年 2 月 12 日 午前 10 時 00 分
予 定 価 格 (税 抜)	161,631,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	143,670,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合 算 又 は 按 分 状 況	No.	業 者 名 及 び 入 札 経 過	第 1 回 (円)	第 2 回 (円)	第 3 回 (円)	第 4 回 (円)	落 札 比 率
	1	光耀建設 (株) 1453-0	143,697,000				88.9%
	2	(株) 鈴木組 1181-0	143,705,000				
	3	橋本建設 (株) 1684-0	143,705,000				
	4	祥正建設 (株) 2594-0	143,814,000				
	5	大路建設 (株) 620-0	151,733,000				
工 事 概 要							
別紙のとおり							
備 考							

随意契約理由書

工事名

平成26年度下水道改築工事（新千里西町1丁目・その2）

随意契約理由

御堂筋汚水幹線は、既に改築工事が完了している以南の区間及び次年度に改築工事を予定している区間と合わせて、新千里地区の汚水幹線網の更生を図るものです。

現在、平成26年度下水道改築工事（新千里西町1丁目）を行っておりますが、工事区間のうち11スパン中5スパンにおいて、製管工法での工事を実施することができないことが判明したため、一部区間の工事を中止することとなりましたが、製管工法で実施した6スパンの改築工事のみでは、区間全体の安全性・耐久性の確保に支障が生じる恐れがあるため、改築工事を中止した5スパンについて、あらためて反転・形成工法にて管更生工事を行うものです。

本工事は、平成26年度下水道改築工事（新千里西町1丁目）と密接に関連しており、当該工事と一連性を有し連続した下水管の更生工事を行う必要があるため、受注業者である株式会社オクムラ道路に施工させることにより、経費節減および工期短縮を図ることができ、現場状況にも精通していることから円滑かつ安全に適切な施工を行うことができるものです。

つきましては、株式会社オクムラ道路と地方公営企業法第21条の14第1項第6号により同社と随意契約を締結するものです。