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納期については、仕様書のとおりとしますが、シャシの供給不足の影響な
ど受注者の責めに帰さない事由により、納期に間に合わないことが見込
まれる場合は、納期の延長等その後の対応について発注者と受注者で別
途協議することとします。

現状のシャシ製造量は従来生産量と比べ生産量減産の傾向

があります。シャシ製造量が製造工程へ大きく影響します。よっ

て、シャシ入庫時期が明確ではなく、期限内の納入が厳しい状

況になってくる可能性があります。上記のような場合納期延長

は可能でしょうか。

質疑・回答書

件　　　　名 災害対応特殊消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ型）

回　　　　答


