

随意契約理由書

件名	豊中市立桜井谷小学校外 2 校 外装改修及び渡り廊下等耐震補強追加工事
契約の相手方	株式会社松本工務店
根拠法令	地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号
随意契約理由	<p>本工事は、豊中市立桜井谷小学校外 1 校における渡り廊下耐震補強工事のため、渡り廊下の電気設備を撤去・仮設・復旧する追加工事を行うものです。</p> <p>渡り廊下の耐震補強工事において、渡り廊下を横断する電気配線が建築工事の支障となるため、事前に配線迂回工事をしなければなりません。施工前には現地調査を含め施工準備をする必要がありますが、電気設備工事の入札を実施した場合、建築工事までに施工準備が間に合いません。</p> <p>本工事にあたっては、現に契約履行中の豊中市立桜井谷小学校外 2 校外装改修及び渡り廊下等耐震補強工事の受注者に履行させることで、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できることから、上記相手方と地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号の規定により随意契約を締結するものです。</p>
備考	

随意契約理由書

件名	豊中市立第二中学校外 2 校外装改修及び渡り廊下耐震補強追加工事
契約の相手方	株式会社河崎組
根拠法令	地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号
随意契約理由	<p>本工事は、豊中市立第二中学校外 2 校における渡り廊下耐震補強工事のため、渡り廊下の電気設備を撤去・仮設・復旧する追加工事を行うものです。</p> <p>渡り廊下の耐震補強工事において、渡り廊下を横断する電気配線が建築工事の支障となるため、事前に配線迂回工事をしなければなりません。施工前には現地調査を含め施工準備をする必要がありますが、電気設備工事の入札を実施した場合、建築工事までに施工準備が間に合いません。</p> <p>本工事にあたっては、現に契約履行中の豊中市立第二中学校外 2 校外装改修及び渡り廊下耐震補強工事の受注者に履行させることで、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できることから、上記相手方と地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6 号の規定により随意契約を締結するものです。</p>
備考	

入札結果・契約情報

				件名 (電子入札対象案件)		場所			
				令和5年度小曾根第1ポンプ場電源設備更新工事		豊中市豊南町南5丁目地内			
						担当部(局)課(室)			
						上下水道局 技術部 下水道施設課			
契約業者名		東芝インフラシステムズ(株) 関西支社		履行期間	契約締結日 から 令和 6 年 10 月 31 日 まで	契約方法	一般競争入札 落札	種別	電気工事
契約金額	40,612,000	契約業者所在地	大阪府大阪市北区角田町8-1			電送	令和 5 年 6 月 29 日 午後 1 時 00 分		
(内消費税額)	3,692,000					入札期間	令和 5 年 7 月 24 日 午前 9 時 00 分 から 令和 5 年 7 月 25 日 午後 5 時 00 分 まで		
予定価格(税込)	44,137,500	最低制限価格(税込)	40,606,500	落札金額	40,612,000	開札日時	令和 5 年 7 月 26 日 午前 10 時 00 分		
予定価格(税抜)	40,125,000	最低制限価格(税抜)	36,915,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものとします。					

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	2529-1 東芝インフラシステムズ(株) 関西	落札 36,920,000				92.01%
	2	7277-1 メタウォーター(株) 関西営業部	36,960,000				
工事概要							
備考							

別紙のとおり

