

随意契約理由書

市営岡町北住宅ガス設備改修工事

理由

本工事は計画的に埋没後20年以上経過したガス配管を取替える工事で、今回工事を実施する市営岡町北住宅のガス配管が、経年劣化による腐食が進んでいる恐れがあることから、腐食に強い配管に取替え、当中学校のガス設備の更新を図るものです。

ガス工事を施工するにあたっては、ガス事業法第17条の規定において、経済産業大臣の許可を受けた業者が施工することとなっております。また、ガス工事を施工するにあたっては、経済産業大臣の許可を受けたガス供給規定に基づき施工する必要があります。

この条件を満たし、当該工事の所在地を事業区域とする事業者は、大阪瓦斯株式会社リビング事業部北東部リビング営業部しかいないため、同社と随意契約を締結するものです。

随意契約理由書

豊中市立庄内公民館ガス設備改修工事

豊中市立庄内図書館ガス設備改修工事

豊中市立庄内老人福祉センターガス設備改修工事

理由

本工事は計画的に埋設後 20 年以上経過したガス配管を取替える工事で、今回工事を実施する庄内公民館、庄内図書館、老人福祉センターのガス配管が、経年劣化による腐食が進んでいる恐れがあることから、腐食に強い配管に取替え、当施設のガス設備の更新を図るものです。

ガス工事を施工するにあたっては、ガス事業法第 17 条の規定において、経済産業大臣の許可を受けた業者が施工することとなっております。また、ガス工事を施工するにあたっては、経済産業大臣の許可を受けたガス供給規定に基づき施工する必要があります。

この条件を満たし、当該工事の所在地を事業区域とする事業者は、大阪瓦斯株式会社エネルギー事業部北東部エネルギー営業部しかないため、同社と随意契約を締結するものです。

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)				場所	
		市営熊野住宅1棟外装改修工事				豊中市東豊中町5丁目14番1号	
						担当部(局)課(室)	
						資産活用部 施設整備課	
契約業者名	(株)松本工務店	履行期間	契約締結日 平成25年2月28日まで	契約方法	一般競争入札 落札	種別	建築工事
契約金額	30,772,350	契約業者	大阪府豊中市北桜塚3-1-27		郵送	平成24年9月28日 午前10時00分	
(内消費税額)	1,465,350	所在地			入札期間	平成24年10月1日 午前9時00分から 平成24年10月17日 午後5時00分まで	
予定価格(税込)	35,214,900	最低制限価格(税込)	30,742,950	落札金額	30,772,350	開札日時	平成24年10月18日 午前10時00分
予定価格(税抜)	33,538,000	最低制限価格(税抜)	29,279,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	2207-0 (株)松本工務店	落札 29,307,000				87.38%
	2	924-0 (株)河崎組	29,366,000				
	3	2444-0 (株)松本組	29,379,000				
	4	7001-0 (株)森田工務店	29,800,000				
	5	1095-0 勝部建設(株)	31,800,000				
工 事 概 要							
市営熊野住宅1棟(住戸棟:4階建延床面積2163.944㎡、 設備棟:平屋建延床面積21.0㎡)の外装改修工事一式を行うもの。							
備 考							

