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業務責任者、スケジュール管理者は、代表企業からの選任でよろしい

でしょうか。また現場代理人や監理技術者との兼務は可能でしょう

か。

業務責任者及びスケジュール管理者は、代表企業から選任するものと

し、現場代理人、監理技術者との兼務は可能とします。

監理技術者はJV施工各社から1名ずつ選任するという認識でよろしい

でしょうか。

監理技術者は、分担施工方式により分担されたJV施工会社ごとに必要

に応じて配置するものとします。

募集要項P6にある５．（３）（イ）③にある木造実績は様式第６号

及び様式第８号に記載するという認識でよろしいでしょうか。
様式第６号に記載するものとします。

豊中市立西丘こども園外５園建替え等工事設計施工一括発注業務

第１次審査質問回答書

質問

募集要項　５．応募資格（３）設計業務・工事監理業務を行う者の応

募資格要件では④で木造の耐火建築物若しくは準耐火建築物の新築又

は増築の設計実績が問われていますが、応募書類作成要領

●業務実績（３）ではこども園及び類似施設の改修又は改築工事と

なっております。

木造の耐火建築物若しくは準耐火建築物の新築又は増築の設計実績を

記載する際は、様式第６号（事業者の受託業務実績）及び様式第８号

（管理技術者の業務実績）の枚数を追加することで記載すると考えて

よろしいですか？

回答

様式第６号及び様式第８号の「改修・改築・新築の別」欄に「増築」

を追加のうえ実績を記入するものとします。
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施工実績を記入する場合、様式の項目は適宜修正してよろしいでしょ

うか。（例：設計業務期間→施工期間など）
様式の項目は、必要に応じて適宜修正することも可能とします。

スケジュール管理者については、様式第７号・様式第８号の提出は不

要との認識でよろしいでしょうか。（各様式の上部に「スケジュール

管理者」の記載はございません。）

スケジュール管理者については、様式第７号及び様式第８号を提出す

るものとします。

監理技術者、主任技術者の専任期間には基本設計期間等の直接工事を

施工していない期間は他の工事において監理技術者、主任技術者とし

て従事できると考えてよろしいでしょうか。

基本設計期間等の直接工事を施工していない期間については、監理技

術者、主任技術者として他の工事と兼務することは可能とします。

豊中市内業者の育成に寄与するために実施する契約金額の100分の３

０以上とは、共同企業体の構成員が市内に本店を置く企業の場合その

構成員の担当する工事の全額が市内業者育成に寄与しているものと考

えてよろしいでしょうか。

募集要項7ページ（エ）その他条件における契約金額の100分の30以

上の額は、下請や資材において本市に本店を置く企業から調達するこ

ととします。

土、日、祝日には、騒音、土埃等が発生する可能性のある工事を行わ

ないと記載されていますが、その他の工事で近隣との合意、調整がで

きた場合には工事が可能と考えてよろしいでしょうか。

また、午後の睡眠時間帯の工事についても運営側との合意が出来た場

合には工事可能と考えてよろしいでしょうか。

合意・調整が出来た場合は、工事可能とします。


