（案）

議場配布資料④排煙窓改修と消防設備改修の業者及び発注期間の一致(1/10)

契　約　書　　（修繕請負）

修　繕　名	市立豊中病院　排煙窓改修
場　　所	市立豊中病院　管理棟６Ｆ食堂南側
期　　間	契約締結日から令和　7年 3月 31日まで
請負代金額	金　９２４,０００円 内消費税及び地方消費税額　（　８４，０００円）
契約保証金	豊中市病院事業会計規程　第56条6号により免除

上記の修繕請負について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約に定めのない事項については、豊中市病院事業管理者が別に定める規則および民法の規定によるものとし、また、この契約について疑義が生じたときは当事者双方が協議して定めるものとする。

本契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　7年（　2025年）　2月　12日

発注者　　豊中市柴原町４丁目１４番１号
市立豊中病院
豊中市病院事業管理者　　直川　俊彦　印

受注者　　事業者H

議場配布資料④排煙窓改修と消防設備改修の業者及び発注期間の一致(2/10)

(案)

契　約　書　　（修繕請負）

修　繕　名	市立豊中病院　消防設備改修
場　　所	市立豊中病院　管理棟６Ｆ食堂北側、６北附室
期　　間	契約締結日から令和　7年 3月 31日まで
請負代金額	金　１,０１７,５００円 内消費税及び地方消費税額　（　９２，５００円）
契約保証金	豊中市病院事業会計規程　第56条6号により免除

上記の修繕請負について、発注者と受注者は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約に定めのない事項については、豊中市病院事業管理者が別に定める規則および民法の規定によるものとし、また、この契約について疑義が生じたときは当事者双方が協議して定めるものとする。

本契約の証として、本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　7年（　2025年）　2月　17日

発注者　豊中市柴原町４丁目１４番１号
市立豊中病院
豊中市病院事業管理者　直川　俊彦　印

受注者　**事業者H**

事業配布資料④排煙窓改修と消防設備改修の
業者及び発注期間の一致(3/10)

契約台帳

検査点数項目	

年度	受付番号	件名	場所	予算担当課	業種
令和 6 年度	00000359	市立豊中病院排煙窓改修	管理棟６Ｆ食堂南側	病院総務課 阪本　知明 -	小規模修繕

契約内容						
契約区分	随意契約	契約保証	(免)　第56条(6)	部分払回数	1	
決裁区分	課長決裁			補助率		
前払区分						
請負区分	単独					
議会区分						

請負人：**事業者H**

金額項目		消費税相当率	10 %
設計金額	840,000 924,000	設計単価金額	
落札金額	840,000 924,000	落札単価金額	
契約金額	840,000 924,000	契約単価金額	
予定価格	840,000 924,000		
最低制限価格			

日付項目	
指名選定	
現場説明	
入札期間	
～入札期間	
開札日	令和　7年　2月１２日
仮契約日	
議会承認日	
着工日	
竣工日	
審査日	

No.	指名業者	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	第４回入札金額	第５回入札金額	結果
1	事業者H	840,000					1号
2	事業者K	900,000					

契約履歴

契約年月日	契約金額 設計金額	工期から 工期まで	期間
令和　7年　2月１２日	924,000 924,000	令和　7年　2月１２日 令和　7年　3月３１日	48

会計	001	%
款	002	病院事業費用
項	01	医業費用
目	03	経費
節	11	修繕費
細節	0001	維持修繕費
明細	0001	維持修繕費

概要　市立豊中病院排煙窓改修

備考

事業配布資料④ 排煙窓改修と消防設備改修の
業者及び発注期間の一致 (4/10)

契約台帳

検査点数項目	

年度	受付番号	件名	場所	予算担当課	業種
令和 6 年度	00000368	市立豊中病院　消防設備改修	管理棟 6F食道北側、6北附室	病院総務課 阪本　知明	小規模修繕

契約内容						
契約区分	随意契約	契約保証	(免)　第56条(6)	部分払回数		
決裁区分	課長決裁			補助率		
前払区分						
請負区分	単独					
議会区分						

金額項目				消費税相当率	10 %
設計金額	925,000 1,017,500	設計単価金額			
落札金額	925,000 1,017,500	落札単価金額			
契約金額	925,000 1,017,500	契約単価金額			
予定価格	925,000 1,017,500				
最低制限価格					

日付項目	
指名選定	
現場説明	
入札期間～	
～入札期間	
開札日	令和　7年　2月17日
仮契約日	
議会承認日	
着工日	
竣工日	
審査日	

請負人　**事業者H**

No.	指名業者	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	第4回入札金額	第5回入札金額	結果
1	事業者H	925,000					1号
2	事業者K	980,000					

契約履歴

契約日	契約金額 設計金額	工期から 工期まで	期間
令和　7年　2月17日	1,017,500 1,017,500	令和　7年　2月17日 令和　7年　3月31日	43

会計	001	%
款	002	病院事業費用
項	01	医業費用
目	03	経費
節	11	修繕費
細節	0001	維持修繕費
明細	0001	維持修繕費

概要　市立豊中病院消防設備改修

備考

事業配布資料④排煙窓改修と消防設備改修の
業者及び発注期間の一致(5/10)

令和6年豊5-3-8162

2025年2月17日

見　積　書

市立豊中病院　　御中

御依頼の件、下記の通り御見積申し上げます

事業者H

件　　名　市立豊中病院　消防設備改修

施 工 場 所　市立豊中病院　管理棟６Ｆ食堂北側、６北附室

御 見 積 条 件　お打ち合わせによる

係　印	担当印
	担当者印鑑

合計金額　¥1，017，500．－　（消費税含む）

名　　称	数 量	単 位	単　価	金　　額	摘　　要
消防設備改修					※　見積もりの有効期間は、３ヶ月以内とします。
					※　左記記載なき事項は、別途費用とします。
【管理棟６階職員食堂】					※　埋込ハンドルボックスは現行品廃盤のため
1. 排煙窓送り出しバネ（プッシャー新設）	3	式	10，000－	30，000．－	代替品になります。
2. 埋込ハンドルボックス　ＮＮ２３Ｒ	3	台	100，000－	300，000．－	
【病棟６北附室】					
3. 排煙窓送り出しバネ（プッシャー新設）	1	式	10，000－	10，000．－	
4. 埋込ハンドルボックス　ＮＮ２３Ｒ	1	台	100，000－	100，000．－	
5. 器具取付作業費	1	式	150，000－	150，000．－	
6. 窓廻り清掃調整費（ワイヤー引替含）	1	式	150，000－	150，000．－	
7. 操作部注油調整費	1	式	63，000－	63，000．－	採　用
8. 運搬交通費	1	式	13，000－	13，000．－	
9. 諸経費	1	式	109，000－	109，000．－	
小　　計				925，000．－	
消　　費　　税				92，500．－	
合　　計				1，017，500．－	

事業配布資料④排煙窓改修と消防設備改修の
業者及び発注期間の一致(6/10)

令和6年豊5-3-8161

－年2月12日

見　積　書

市立豊中病院　　御中

御依頼の件、下記の通り御見積申し上げます

事業者H

件　　名　市立豊中病院　排煙窓改修

施工場所　市立豊中病院　管理棟６Ｆ食堂南側

御見積条件　お打ち合わせによる

係　印	担当印
	担当者印鑑

合計金額　¥９２４，０００．－　（消費税含む）

名　　称	数量	単位	単　価	金　　額	
排煙窓改修					
1. 排煙窓送り出しバネ（プッシャー新設）	4	式	10,000-	40,000.	－
2. 埋込ハンドルボックス　ＮＮ２３Ｒ	4	台	100,000-	400,000.	－
3. 器具取付作業費	1	式	113,000-	113,000.	－
4. 窓廻り清掃調整費（ワイヤー引替含）	1	式	113,000-	113,000.	－
5. 操作部注油調整費	1	式	63,000-	63,000.	－
6. 運搬交通費	1	式	13,000-	13,000.	－
7. 諸経費	1	式	98,000-	98,000.	－
					－
小　　計				840,000.	－
消　費　税				84,000.	－
合　　計				924,000.	－

摘　　要
※　見積もりの有効期間は、３ヶ月以内とします。
※　左記記載なき事項は、別途費用とします。
※　埋込ハンドルボックスは現行品廃盤のため代替品になります。
採　用

参考配布資料④排煙窓改修と消防設備改修の業者及び発注期間の一致(7/10)

御　見　積　書

No.

市立豊中病院　　御中

下記のとおりお見積いたします。
何卒ご用命の程お願い申し上げます。

事業者K

件　　名	市立豊中病院　排煙窓改修
施工場所	市立豊中病院　管理棟6F食堂南側
御見積条件	お打合せによる
合計金額	¥900,000
消費税額	¥90,000
税込合計金額	¥990,000

		担当者印鑑

	名　　称	数量	単位	単価	金　　額		摘要
	排煙窓改修						
1	排煙窓送り出しバネ(プッシャー新設)	4	式	10,000	40,000		
2	埋込ハンドルボックス　NN23R	4	台	100,000	400,000		
3	器具取付作業費	1	式	130,000	130,000		
4	窓廻り清掃調整費(ワイヤー引替含)	1	式	130,000	130,000		
5	操作部注油調整費	1	式	70,000	70,000		
6	運搬交通費	1	式	20,000	20,000		
7	諸経費	1	式	110,000	110,000		
	合　　計				¥900,000		

※見積もりの有効期間は、3ヶ月以内とします。

※左記記載なき事項は、別途費用とします。

※埋込ハンドルボックスは現行品廃盤のため代替品になります。

(案)

議場配布資料④排煙窓回収と消防設備回収の業者及び発注期間の一致(8/10)

修繕仕様書

修　繕　名　　市立豊中病院　排煙窓改修

履行場所　　市立豊中病院　管理棟６Ｆ食堂南側

履行期間　　契約締結日　から　令和　7年　3月　31日　まで

内容及び規格等

1. 管理棟６Ｆ排煙窓改修を行うもの。

2. 関係数量等

(1) 市立豊中病院　排煙窓改修

（内訳）

・排煙窓送り出しバネ	4式
・埋込ハンドルボックス	4台
・器具取付作業費	1式
・窓廻り清掃調整費	1式
・操作部注油調整費	1式
・運搬交通費	1式
・諸経費	1式

一般事項

1. 履行場所についてはあらかじめ現場確認、計測等を行っておくこと。
2. 病院が公共医療機関施設であることを認識し、何人にも不快感を与えないようにすること。
3. 履行に際し、当院業務に支障をきたさないよう予め発注者と協議して日時、作業方法などの詳細を定めること。
4. 施工時間は平日９時から１７時を基本とし、作業の延長ならびに夜間、休日作業が発生する場合は発注者へ承諾を得ること。
5. 施工において必要な養生を行うこと。
6. 病院敷地内は全面禁煙である。また敷地周辺において来院者、通行者、近隣住民などに不快を与えないようにすること。

特記事項

1. 修繕後は必要な計測等を行い、適正に動作をしているか試運転、調整を行い発注者の確認をうけること。
2. 本修繕で発生する廃棄物については、受注者の責任において負担し、適正に処理するものとする。

提出物

1. 修繕後は施工写真、機器仕様書、現場試験成績書などをまとめ、ファイル(A4)に綴った報告書を２部発注者へ提出すること。

その他

1. 仕様書に明記のない事項でも、施工上必要な機材、部品等は受注者の責任において負担し、施工するものとする。
2. 修繕部品等については、施工後１年間保証責任を負うものとする。
3. 疑義が生じた場合は、発注者と協議を行ない決定する。

担当課

豊中市柴原町４丁目１４番１号　市立豊中病院　管理棟４階
市立豊中病院　事務局　病院総務課
電話　06-6843-0101(代表)

議場配布資料④排煙窓改修と消防設備改修の業者及び発注期間の一致(9/10)

御　見　積　書

No.

2025 年 2 月 17 日

市立豊中病院　　御中

下記のとおりお見積いたします。
何卒ご用命の程お願い申し上げます。

事業者K

件　　名	市立豊中病院　消防設備改修
施 工 場 所	市立豊中病院　管理棟6F食堂北側、6北附室
御見積条件	お打合せによる
合 計 金 額	¥980,000
消 費 税 額	¥98,000
税込合計金額	¥1,078,000

		担当者印鑑

	名　　称	数量	単位	単価	金　　額		摘要
	排煙窓改修						
	【管理棟6F　職員食堂】						
1	排煙窓送り出しバネ(プッシャー新設)	3	式	10,000	30,000		
2	埋込ハンドルボックス　NN23R	3	台	100,000	300,000		
	【病棟6北附室】						
3	排煙窓送り出しバネ(プッシャー新設)	1	式	10,000	10,000		
4	埋込ハンドルボックス　NN23R	1	台	100,000	100,000		
5	器具取付作業費	1	式	165,000	165,000		
6	窓廻り清掃調整費(ワイヤー引替含)	1	式	165,000	165,000		
7	操作部注油調整費	1	式	70,000	70,000		
8	運搬交通費	1	式	20,000	20,000		
9	諸経費	1	式	120,000	120,000		

※見積もりの有効期間は、3ヶ月以内とします。

※左記記載なき事項は、別途費用とします。

※埋込ハンドルボックスは現行品廃盤のため代替品になります。

合　　計				¥980,000		

（案）

議場配布資料④排煙窓改修と消防設備改修の業者及び発注期間の一致(10/10)

修繕仕様書

修　繕　名　　市立豊中病院　消防設備改修

履行場所　　市立豊中病院　管理棟６Ｆ食堂北側、６北附室

履行期間　　契約締結日　から　令和　7年　3月　３１日　まで

内容及び規格等

1. 管理棟6Ｆ（食堂北側、６北附室）消防設備改修を行うもの。

2. 関係数量等

(1) 市立豊中病院　消防設備改修

（内訳）

食堂北側

・排煙窓送り出しバネ	3式
・埋込ハンドルボックス	3台

６北附室

・排煙窓送り出しバネ	1式
・埋込ハンドルボックス	1台

・器具取付作業費	1式
・窓廻り清掃調整費	1式
・操作部注油調整費	1式
・運搬交通費	1式
・諸経費	1式

一般事項

1. 履行場所についてはあらかじめ現場確認、計測等を行っておくこと。
2. 病院が公共医療機関施設であることを認識し、何人にも不快感を与えないようにすること。
3. 履行に際し、当院業務に支障をきたさないよう予め発注者と協議して日時、作業方法などの詳細を定めること。
4. 施工時間は平日９時から１７時を基本とし、作業の延長ならびに夜間、休日作業が発生する場合は発注者へ承諾を得ること。
5. 施工において必要な養生を行うこと。
6. 病院敷地内は全面禁煙である。また敷地周辺において来院者、通行者、近隣住民などに不快を与えないようにすること。

特記事項

1. 修繕後は必要な計測等を行い、適正に動作をしているか試運転、調整を行い発注者の確認をうけること。
2. 本修繕で発生する廃棄物については、受注者の責任において負担し、適正に処理するものとする。

提出物

1. 修繕後は施工写真、機器仕様書、現場試験成績書などをまとめ、ファイル(A4)に綴った報告書を２部発注者へ提出すること。

その他

1. 仕様書に明記のない事項でも、施工上必要な機材、部品等は受注者の責任において負担し、施工するものとする。
2. 修繕部品等については、施工後１年間保証責任を負うものとする。
3. 疑義が生じた場合は、発注者と協議を行ない決定する。
4.

担当課

豊中市柴原町４丁目１４番１号　市立豊中病院　管理棟４階

市立豊中病院　事務局　病院総務課

電話　06-6843-0101(代表)