豊中市　工事発注見通し【公園みどり推進課】

令和8年10月1日現在

公表項目									
番号	工事名称	工事場所	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	要件	備考
1	二葉北公園外施設再整備工事	二葉町1丁目16番地先	◇	造園工事	第3四半期	約4ヶ月	遊具更新	市内	
3	庄内東公園外施設再整備工事	庄内東町6丁目14番地先外	◎	造園工事	第3四半期	約4ヶ月	遊具更新	市内	
4	観音池公園施設再整備工事	本町5丁目7番地先	◎	造園工事	第3四半期	約4ヶ月	公園再整備	市内	
5	少路2丁目第2公園外公園施設再整備工事	少路2丁目7番地先外	◎	造園工事	第3四半期	約4ヶ月	バリアフリー化改修	市内	
7	千里中央公園再整備工事	新千里東町3丁目8番地先	◎	電気工事	第3四半期	約4ヶ月	電気設備工事	市内	
8	勝部広場外施設改修工事	勝部2丁目9番地先外	◎	造園工事	第3四半期	約4ヶ月	フェンス等設置	市内	

◎指名競争入札予定案件、◇一般競争入札予定案件、◆共同企業体（JV）発注予定案件、☆総合評価一般競争入札（特別簡易型）予定案件、△随意契約