

財務部所管測量及び建設コンサルタント業務委託発注見通し【施設課】

令和8年1月5日現在

番号	業務名称	場所	工期(ヶ月)	種別	業務概要	予定時期	入札方式	備考1	備考2	備考3
1	市営服部西住宅及び市営二葉住宅給水設備改修工事設計委託	服部西町4丁目5番1号外1か所	8	設備	給水設備改修工事の設計	第1四半期	◇★	発注済	名称変更 工期変更	
2	豊中市立豊島温水プール大規模改修工事設計委託その3	服部西町5丁目1番1号	11	建築一般	特定天井等大規模改修工事設計	第1四半期	△	発注済	名称変更	市外
3	学びの多様化学校エレベーター設置工事設計委託	庄内栄町2丁目20番1号	9	建築一般	エレベーター設置工事設計	第1四半期	◇★	発注済	名称変更 工期変更	
4	豊中市立泉丘小学校外1校小荷物専用昇降機改修工事設計委託	西泉丘1丁目10番1号外1校	8	建築一般	給食リフト更新工事設計	第1四半期	◇★	発注済	工期変更	
5	豊中市立上野小学校建替え工事設計委託	上野東2丁目8番8号	29	建築一般	全面建替え設計	第3四半期	△	発注済		
6	市営服部西住宅及び市営二葉住宅給水設備改修工事設計委託その2	服部西町4丁目5番1号外1か所	8	設備	給水設備改修工事の設計	第2四半期	◎★	発注済		
7	豊中市立上野小学校建替え工事に伴う地質調査委託	上野東2丁目8番8号	3	地質調査	地質調査委託	第3四半期	◎★	発注済		
8	学びの多様化学校エレベーター設置工事設計委託その2	庄内栄町2丁目20番1号	8	建築一般	エレベーター設置工事設計	第2四半期	◇★	発注済		
9	学びの多様化学校エレベーター設置工事設計委託その3	庄内栄町2丁目20番1号	8	建築一般	エレベーター設置工事設計	第2四半期	◇★	発注済	新規	
10	豊中市消防団大池分団屯所建設工事に伴う家屋事前調査委託	本町1丁目7番5号外1か所	3	家屋調査	家屋調査委託	第3四半期	◇★	発注済	新規	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

◎指名競争入札予定案件、◇一般競争入札予定案件、◆共同企業体(JV)発注予定案件、☆総合評価一般競争入札(特別簡易型)予定案件、△随意契約、★電子入札対象案件