

接続短管 (S×40おねじ) 仮設資材	φ50 仕入れ日数60日間	個	3,000 円	○	—
スチール鋼管布設工	φ50 人力	m	392 円	—	補正対象外
ジョイント継手工	φ50 スチール鋼管	ヶ所	224 円	—	補正対象外
仮設バルブ設置工	φ50 スチール鋼管	基	1,646 円	—	補正対象外
取出短管設置工	φ50 スチール鋼管	ヶ所	345 円	—	補正対象外
仮設資材運搬	仕入れ日数60日間 4t 往復	式	11,800 円	修正前	—

接続短管 (S×40おねじ) 仮設資材	φ50 リタル日数60日間	個	3,000 円	○	—
リタル鋼管布設工	φ50 人力	m	392 円	—	補正対象外
ジョイント継手工	φ50 リタル鋼管	ヶ所	224 円	—	補正対象外
仮設バルブ設置工	φ50 リタル鋼管	基	1,646 円	—	補正対象外
取出短管設置工	φ50 リタル鋼管	ヶ所	345 円	—	補正対象外
仮設資材運搬	リタル日数60日間 4t 往復	式	118,000 円	修正後	—