

# 入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)				場 所	
		高川介護予防センターホール電動シャッター改修工事その2				豊中市豊南町東1丁目1番2号	
						担当部(局)課(室)	
						資産活用部 施設整備課	
契約業者名	(株)中野工務店	履行期間	契約締結日 平成31年3月15日	から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 建築工事
契約金額	2,106,000	契約業者 所在地	大阪府豊中市北条町3-13-11		電 送	平成31年1月9日 午後1時30分	
(内消費税額)	156,000				入 札 期 間	平成31年1月25日 午前9時00分 から 平成31年1月28日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	2,205,360	最低制限価格(税込)	1,968,840	落札金額	2,106,000	開 札 日 時	平成31年1月29日 午前10時00分
予定価格(税抜)	2,042,000	最低制限価格(税抜)	1,823,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものです。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株)中野工務店 1815-0 落札 1,950,000					95.49%
	2	東周建設(株) 2640-0	2,035,000				
	3	(株)河崎組 924-0 辞退					
	4	勝部建設(株) 1095-0 辞退					
	5	(株)松本工務店 2207-0 辞退					
工 事 概 要 高川複合施設3階の介護予防センターホールの電動シャッターの改修工事を行うもの。	6	上原建設(株) 2272-0 辞退					
	7	(株)森田工務店 7001-0 辞退					
	8	(株)ギケンテック 7474-0 辞退					
備 考							



# 随意契約理由書

工事名 ごみ焼却施設定期補修工事

本工事は、ごみ焼却設備の焼却炉等の補修及び分解整備を行い、機能性能維持を図るものです。

当該ごみ焼却施設は、J F Eエンジニアリング株式会社大阪支店の固有の技術に基づいて設計施工されたものであり、独自の特殊専門技術が必要であるため、他社では施工できません。

以上のことから、当施設の施工業者であるJ F Eエンジニアリング株式会社大阪支店と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、随意契約の締結を行うものです。

# 入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)				場 所	
		穂積第11号線照明工事				豊中市穂積2丁目地内	
						担 当 部 (局) 課 (室)	
						都市基盤部 道路建設課	
契約業者名	(株) 村上電業社	履行期間	契約締結日 平成 31 年 3 月 15 日	から まで	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別 電気工事
契約金額	2,532,600	契約業者所在地	大阪府豊中市庄内幸町4-23-2		電 送	平成 31 年 1 月 15 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	187,600				入 札 期 間	平成 31 年 1 月 30 日 午前 9 時 00 分 から 平成 31 年 1 月 31 日 午後 5 時 00 分 まで	
予定価格(税込)	2,817,720	最低制限価格(税込)	2,426,760	落札金額	2,532,600	開 札 日 時	平成 31 年 2 月 1 日 午前 10 時 00 分
予定価格(税抜)	2,609,000	最低制限価格(税抜)	2,247,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	(株) 村上電業社 2111-0	くじによる落札 2,345,000				89.88%
		2	田島電気工事 9806-0	2,345,000				
		3	(株) きしもと 1107-0	2,346,000				
		4	(株) 有澤電工社 736-0	辞退				
		5	(株) ダイリン 1424-0	辞退				
		6	(株) 八杉電気商会 1431-0	辞退				
		7	(株) 三好電気工業所 1432-0	辞退				
		8	西田電気(株) 1729-0	辞退				
		9	藤本電業(株) 1940-0	辞退				
		10	(株) 吉田電気設備 2070-0	辞退				
		11	藪谷電気工事(株) 2150-0	辞退				
		12	宮城電設工業(株) 6185-0	辞退				
		13	(株) 新日通 7855-0	辞退				
		14	江口電気工業(株) 7972-0	辞退				

## 工 事 概 要

延長36.2m 幅員4.0m	
撤去工	1 式
配線・配管工	
屋外管内配管新設	38.1 m
屋外露出配管敷設	33.0 m
アットボックス取付け	8 個
道路照明設備工	
照明器具取付工	8 台式
仮設工	1 式

## 備 考

