

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		六中東千成小学校線改修工事			豊中市 大黒町1丁目地内		
					担当部(局)課(室)		
					都市基盤部 基盤整備課		
契約業者名	(株) アイプランニング	履行期間	契約締結日 令和 6 年 1 月 31 日 まで	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別	土木工事
契約金額	3,164,700	契約業者所在地	大阪府豊中市蛸池西町2-13-10-102		電送	令和 5 年 7 月 24 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	287,700				入札期間	令和 5 年 8 月 8 日 午前 9 時 00 分 から 令和 5 年 8 月 9 日 午後 5 時 00 分 まで	
予定価格(税込)	3,593,700	最低制限価格(税込)	3,164,700	落札金額	3,164,700	開札日時	令和 5 年 8 月 10 日 午前 11 時 00 分
予定価格(税抜)	3,267,000	最低制限価格(税抜)	2,877,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株) アイプランニング 9602-0	くじによる落札 2,877,000				88.06%
	2	(株) 金政 10082-0	2,877,000				
	3	(株) TAKUMA 10185-0	3,195,000				
	4	邦栄工業(株) 10086-0	最低制限価格未満失格 2,829,000				
	5	(株) 幸進 10091-0	無効				
工事概要	6	(株) ケイ建設 10081-0	最低制限価格未満失格 2,861,000				
	7	(有) 西岡建設 9059-0	辞退				
	8	(有) 石口建設 9075-0	辞退				
	9	北部環境ソリューション(株) 9973-0	辞退				
	10	(株) ユークリエイト 10155-0	辞退				
備考							

延長 L=7.00m
撤去工 1式
仮設工 1式
土工 1式
排水工 1式
舗装工 1式
付帯工 1式

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		東豊中線舗装工事			豊中市上野西2丁目地内外		
					担当部(局)課(室)		
					都市基盤部 基盤保全課		
契約業者名	日豊建設(株)	履行期間	契約締結日 令和6年1月31日まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	ほ装工事
契約金額	13,266,000	契約業者所在地	大阪府豊中市曾根南町2-11-24		電送	令和5年7月24日 午後1時30分	
(内消費税額)	1,206,000				入札期間	令和5年8月8日 午前9時00分 から 令和5年8月9日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	14,777,400	最低制限価格(税込)	13,175,800	落札金額	13,266,000	開札日時	令和5年8月10日 午前11時15分
予定価格(税抜)	13,434,000	最低制限価格(税抜)	11,978,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものです。			

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	日豊建設(株) 1669-0	落札 12,060,000				89.77%
		2	松井舗道(株) 2253-0	12,444,000				
		3	(有)福満ロードワーク 7808-0	13,160,000				
		4	鈴江商店 8882-0	13,424,000				
		5	名神工業(株) 2158-0	13,434,000				
工事概要								
撤去工	1式							
舗装工	1式							
仮設工	1式							
付帯工	1式							
備考								