





# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		豊中市立人権平和センター豊中駐車場改修工事			豊中市岡町北3丁目13番7号		
					担当部(局)課(室)		
					財務部 施設課		
契約業者名	(株)森田工務店	履行期間	契約締結日 令和6年2月22日	から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 建築工事
契約金額	6,455,900	契約業者所在地	大阪府豊中市勝部1-9-20		電送	令和5年11月22日 午後1時30分	
(内消費税額)	586,900				入札期間	令和5年12月8日 午前9時00分 から 令和5年12月11日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	7,096,100	最低制限価格(税込)	6,451,500	落札金額	6,455,900	開札日時	令和5年12月12日 午前10時30分
予定価格(税抜)	6,451,000	最低制限価格(税抜)	5,865,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株)森田工務店 7001-0	落札 5,869,000				90.98%
	2	東周建設(株) 2640-0	5,887,000				
	3	(株)森田建設 2086-0	5,959,000				
	4	(株)河崎組 924-0	辞退				
	5	勝部建設(株) 1095-0	辞退				
工事概要	6	(株)中野工務店 1815-0	辞退				
豊中市立人権平和センター豊中の駐車場改修工事一式を行うもの。	7	(株)松本工務店 2207-0	辞退				
	8	上原建設(株) 2272-0	辞退				
	9	(株)ギケンテック 7474-0	辞退				
	10	モリジュウ(株) 8953-0	辞退				
備考	11	服部ライフサポート(株) 9215-0	辞退				
	12	いち徳建設(株) 9643-0	辞退				

# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		令和5年度市内一円街路樹植替工事			豊中市 市内一円		
					担当部(局)課(室)		
					都市基盤部 基盤保全課		
契約業者名	(株)グリーンテック	履行期間	契約締結日 令和 6 年 3 月 15 日	から まで	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別 造園工事
契約金額	14,330,800	契約業者所在地	大阪府豊中市北桜塚1-5-27		電送	令和 5 年 11 月 22 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	1,302,800				入札期間	令和 5 年 12 月 8 日 午前 9 時 00 分 から 令和 5 年 12 月 11 日 午後 5 時 00 分 まで	
予定価格(税込)	16,090,800	最低制限価格(税込)	14,330,800	落札金額	14,330,800	開札日時	令和 5 年 12 月 12 日 午前 10 時 45 分
予定価格(税抜)	14,628,000	最低制限価格(税抜)	13,028,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株)グリーンテック 691-0	くじによる落札 13,028,000				89.06%
	2	(株)グレース 896-0	13,028,000				
	3	エースグリーン(株) 1584-0	13,028,000				
	4	(株)日本グリーンサービス 1795-0	13,028,000				
	5	(株)日本海緑化 1916-0	13,028,000				
工事概要	6	(株)山田造園 2014-0	13,028,000				
撤去工 1式	7	(株)洋花園 2186-0	13,028,000				
土工 1式	8	(株)伊原造園石材 5175-0	13,028,000				
舗装工 1式	9	(株)八福 8429-0	13,028,000				
植栽工 1式	10	(株)奈須造園 820-0	13,029,000				
仮設工 1式	11	(株)矢口グリーン 1660-0	13,029,000				
備考	12	(株)樽井造園 5138-0	13,029,000				
	13	(株)久保造園土木 1071-0	14,590,000				
	14	(株)関造園土木 1330-0	辞退				



# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		新千里北町小規模公園再整備工事			豊中市新千里北町1丁目地内外		
					担当部(局)課(室)		
					環境部 公園みどり推進課		
契約業者名	エースグリーン(株)	履行期間	契約締結日 令和6年3月15日まで	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別	造園工事
契約金額	9,887,900	契約業者所在地	大阪府豊中市東泉丘1-12-1		電送	令和5年11月22日 午後1時30分	
(内消費税額)	898,900				入札期間	令和5年12月8日 午前9時00分から 令和5年12月11日 午後5時00分まで	
予定価格(税込)	11,059,400	最低制限価格(税込)	9,887,900	落札金額	9,887,900	開札日時	令和5年12月12日 午前11時00分
予定価格(税抜)	10,054,000	最低制限価格(税抜)	8,989,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	エースグリーン(株) 1584-0	くじによる落札 8,989,000				89.41%
	2	(株) 矢口グリーン 1660-0	8,989,000				
	3	(株) 日本グリーンサービス 1795-0	8,989,000				
	4	(株) 日本海緑化 1916-0	8,989,000				
	5	(株) 山田造園 2014-0	8,989,000				
工事概要	6	(株) 樽井造園 5138-0	8,989,000				
	7	(株) 伊原造園石材 5175-0	8,989,000				
	8	(株) 八福 8429-0	8,989,000				
	9	(株) 奈須造園 820-0	辞退				
備考	10	(株) グレース 896-0	辞退				
	11	(株) 久保造園土木 1071-0	辞退				
	12	(株) 関造園土木 1330-0	辞退				
	13	(株) 山中造園コンサルタント 1616-0	辞退				
	14	(株) 洋花園 2186-0	辞退				



# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		千里中央公園サイン等改修工事			豊中市新千里東町3丁目地内		
					担当部(局)課(室)		
					環境部 公園みどり推進課		
契約業者名	(株) グレース	履行期間	契約締結日 令和 6 年 3 月 15 日 から	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別	造園工事
契約金額	8,921,000	契約業者所在地	大阪府豊中市曾根西町3-3-20		電送	令和 5 年 11 月 22 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	811,000				入札期間	令和 5 年 12 月 8 日 午前 9 時 00 分 から 令和 5 年 12 月 11 日 午後 5 時 00 分 まで	
予定価格(税込)	9,984,700	最低制限価格(税込)	8,921,000	落札金額	8,921,000	開札日時	令和 5 年 12 月 12 日 午前 11 時 15 分
予定価格(税抜)	9,077,000	最低制限価格(税抜)	8,110,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものです。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株) グレース 896-0	くじによる落札 8,110,000				89.35%
	2	(株) 奈須造園 820-0	8,110,000				
	3	(株) 日本グリーンサービス 1795-0	8,110,000				
	4	(株) 日本海緑化 1916-0	8,110,000				
	5	(株) 山田造園 2014-0	8,110,000				
工事概要	6	(株) 樽井造園 5138-0	8,110,000				
	7	(株) 伊原造園石材 5175-0	8,110,000				
	8	(株) 八福 8429-0	8,110,000				
	9	(株) 矢口グリーン 1660-0	8,989,000				
備考	10	(株) 久保造園土木 1071-0	辞退				
	11	(株) 関造園土木 1330-0	辞退				
	12	(株) 山中造園コンサルタント 1616-0	辞退				
	13	(株) 洋花園 2186-0	辞退				
	14	(株) グリーンテック 691-0	取落につき除外				





# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		浜3丁目第1公園外施設再整備工事			豊中市浜3丁目地内外		
					担当部(局)課(室)		
					環境部 公園みどり推進課		
契約業者名	(株)八福	履行期間	契約締結日 令和6年2月29日まで	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別	造園工事
契約金額	7,099,400	契約業者所在地	大阪府豊中市春日町2-8-19		電送	令和5年11月22日 午後1時30分	
(内消費税額)	645,400				入札期間	令和5年12月8日 午前9時00分 から 令和5年12月11日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	7,949,700	最低制限価格(税込)	7,099,400	落札金額	7,099,400	開札日時	令和5年12月12日 午前11時30分
予定価格(税抜)	7,227,000	最低制限価格(税抜)	6,454,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものです。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株)八福 8429-0	くじによる落札 6,454,000				89.3%
	2	(株)矢口グリーン 1660-0	6,454,000				
	3	(株)日本海緑化 1916-0	6,454,000				
	4	(株)樽井造園 5138-0	6,454,000				
	5	(株)日本グリーンサービス 1795-0	6,455,000				
工事概要	6	(株)山田造園 2014-0	7,000,000				
浜3丁目第1公園 施設撤去工 1式 敷地造成工 1式 給水設備工 1式 排水設備工 1式 園路広場整備工 1式 遊戯施設整備工 1式 管理施設整備工 1式 仮設工 1式	7	(株)奈須造園 820-0	辞退				
	8	(株)久保造園土木 1071-0	辞退				
	9	(株)関造園土木 1330-0	辞退				
	10	(株)山中造園コンサルタント 1616-0	辞退				
備考	11	(株)洋花園 2186-0	辞退				
	12	(株)伊原造園石材 5175-0	辞退				
	13	(株)グリーンテック 691-0	取落につき除外				
	14	(株)グレース 896-0	取落につき除外				









# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		神崎刀根山線街路樹撤去工事			豊中市夕日丘1丁目地内		
					担当部(局)課(室)		
					都市基盤部 基盤保全課		
契約業者名	(株) グレース	履行期間	契約締結日 令和 6 年 3 月 15 日 から まで	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別	造園工事
契約金額	5,572,600	契約業者所在地	大阪府豊中市曾根西町3-3-20		電送	令和 5 年 11 月 24 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	506,600				入札期間	令和 5 年 12 月 11 日 午前 9 時 00 分 から 令和 5 年 12 月 12 日 午後 5 時 00 分 まで	
予定価格(税込)	6,309,600	最低制限価格(税込)	5,572,600	落札金額	5,572,600	開札日時	令和 5 年 12 月 13 日 午前 11 時 00 分
予定価格(税抜)	5,736,000	最低制限価格(税抜)	5,066,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株) グレース 896-0	くじによる落札 5,066,000				88.32%
	2	(株) グリーンテック 691-0	5,066,000				
	3	(株) 奈須造園 820-0	5,066,000				
	4	エースグリーン(株) 1584-0	5,066,000				
	5	(株) 矢口グリーン 1660-0	5,066,000				
工事概要	6	(株) 日本グリーンサービス 1795-0	5,066,000				
撤去工 一式	7	(株) 日本海緑化 1916-0	5,066,000				
土工 一式	8	(株) 山田造園 2014-0	5,066,000				
舗装工 一式	9	(株) 洋花園 2186-0	5,066,000				
付帯工 一式	10	(株) 樽井造園 5138-0	5,066,000				
仮設工 一式	11	(株) 伊原造園石材 5175-0	5,066,000				
備考	12	(株) 八福 8429-0	5,066,000				
	13	(株) 久保造園土木 1071-0	5,730,000				
	14	(株) 関造園土木 1330-0	辞退				





# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		長興寺公園施設改修工事			豊中市長興寺南1丁目地内		
					担当部(局)課(室)		
					環境部 公園みどり推進課		
契約業者名	(株) グリーンテック	履行期間	契約締結日 から 令和 6 年 2 月 29 日 まで	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別	造園工事
契約金額	5,357,000	契約業者所在地	大阪府豊中市北桜塚1-5-27		電送	令和 5 年 11 月 24 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	487,000				入札期間	令和 5 年 12 月 11 日 午前 9 時 00 分 から 令和 5 年 12 月 12 日 午後 5 時 00 分 まで	
予定価格(税込)	5,999,400	最低制限価格(税込)	5,357,000	落札金額	5,357,000	開札日時	令和 5 年 12 月 13 日 午前 11 時 15 分
予定価格(税抜)	5,454,000	最低制限価格(税抜)	4,870,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株) グリーンテック 691-0	くじによる落札 4,870,000				89.29%
	2	エースグリーン(株) 1584-0	4,870,000				
	3	(株) 矢口グリーン 1660-0	4,870,000				
	4	(株) 日本グリーンサービス 1795-0	4,870,000				
	5	(株) 日本海緑化 1916-0	4,870,000				
工事概要	6	(株) 山田造園 2014-0	4,870,000				
別紙のとおり	7	(株) 樽井造園 5138-0	4,870,000				
	8	(株) 伊原造園石材 5175-0	4,870,000				
	9	(株) 八福 8429-0	4,870,000				
	10	(株) 奈須造園 820-0	辞退				
備考	11	(株) 久保造園土木 1071-0	辞退				
	12	(株) 関造園土木 1330-0	辞退				
	13	(株) 山中造園コンサルタント 1616-0	辞退				
	14	(株) 洋花園 2186-0	辞退				



# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		蛍池西町1丁目公園施設改修工事			豊中市蛍池西町1丁目地内		
					担当部(局)課(室)		
					環境部 公園みどり推進課		
契約業者名	(株)樽井造園	履行期間	契約締結日 令和6年2月29日まで	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別	造園工事
契約金額	4,198,700	契約業者所在地	大阪府豊中市東豊中町5-4-5		電送	令和5年11月24日 午後1時30分	
(内消費税額)	381,700				入札期間	令和5年12月11日 午前9時00分 から 令和5年12月12日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	4,717,900	最低制限価格(税込)	4,198,700	落札金額	4,198,700	開札日時	令和5年12月13日 午前11時30分
予定価格(税抜)	4,289,000	最低制限価格(税抜)	3,817,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株)樽井造園 5138-0	くじによる落札 3,817,000				89%
	2	(株)矢口グリーン 1660-0	3,817,000				
	3	(株)日本グリーンサービス 1795-0	3,817,000				
	4	(株)日本海緑化 1916-0	3,817,000				
	5	(株)八福 8429-0	3,817,000				
	6	(有)植菊 10030-0	3,817,000				
工事概要	7	エースグリーン(株) 1584-0	4,200,000				
施設撤去工 1式	8	(株)伊原造園石材 5175-0	4,200,000				
敷地造成工 1式	9	(株)山田造園 2014-0	4,260,000				
給水設備工 1式	10	(株)樹喜庭園 9845-0	4,299,000				
排水設備工 1式	11	(株)奈須造園 820-0	辞退				
園路広場整備工 1式	12	(株)久保造園土木 1071-0	辞退				
遊戯施設整備工 1式	13	(株)関造園土木 1330-0	辞退				
サービス施設整備工 1式	14	(株)山中造園コンサルタント 1616-0	辞退				
管理施設整備工 1式							
仮設工 1式							
備考							



# 入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)			場 所			
		名神小曾根児童遊園施設撤去工事			豊中市小曾根1丁目地内			
					担 当 部 (局) 課 (室)			
					環境部 公園みどり推進課			
契 約 業 者 名	(株) 日本グリーンサービス	履 行 期 間	契 約 締 結 日 令和 6 年 2 月 29 日	か ら ま だ	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札 く じ に よ る 落 札	種 別	造 園 工 事
契 約 金 額	2,296,800	契 約 業 者	大阪府豊中市東泉丘2-3-1		電	令和 5 年 11 月 24 日 午後 1 時 30 分		
(内消費税額)	208,800	所 在 地			送			
予 定 価 格 (税 込)	2,578,400	最 低 制 限 価 格 (税 込)	2,296,800	落 札 金 額	2,296,800	入 札 期 間	令和 5 年 12 月 11 日 午前 9 時 00 分 から 令和 5 年 12 月 12 日 午後 5 時 00 分 まで	
予 定 価 格 (税 抜)	2,344,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	2,088,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものを。		開 札 日 時	令和 5 年 12 月 13 日 午前 11 時 45 分	

合 算 又 は 按 分 状 況	No.	業 者 名 及 び 入 札 経 過	第 1 回 (円)	第 2 回 (円)	第 3 回 (円)	第 4 回 (円)	落 札 比 率
	1	1795-0 (株) 日本グリーンサービス	くじによる落札 2,088,000				89.08%
	2	820-0 (株) 奈須造園	2,088,000				
	3	1660-0 (株) 矢口グリーン	2,088,000				
	4	1916-0 (株) 日本海緑化	2,088,000				
	5	2014-0 (株) 山田造園	2,088,000				
工 事 概 要	6	2186-0 (株) 洋花園	2,088,000				
	7	5175-0 (株) 伊原造園石材	2,088,000				
	8	8429-0 (株) 八福	2,088,000				
	9	9845-0 (株) 樹喜庭園	2,088,000				
	10	10030-0 (有) 植菊	2,088,000				
備 考	11	1584-0 エースグリーン (株)	2,090,000				
	12	1071-0 (株) 久保造園土木	辞退				
	13	1330-0 (株) 関造園土木	辞退				
	14	1616-0 (株) 山中造園コンサルタント	辞退				

# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所			
		名神小曾根児童遊園施設撤去工事			豊中市小曾根1丁目地内			
					担当部(局)課(室)			
					環境部 公園みどり推進課			
契約業者名	(株) 日本グリーンサービス	履行期間	契約締結日 令和 6 年 2 月 29 日	から まで	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別	造園工事
契約金額	2,296,800	契約業者所在地	大阪府豊中市東泉丘2-3-1		電送	令和 5 年 11 月 24 日 午後 1 時 30 分		
(内消費税額)	208,800				入札期間	令和 5 年 12 月 11 日 午前 9 時 00 分 から 令和 5 年 12 月 12 日 午後 5 時 00 分 まで		
予定価格(税込)	2,578,400	最低制限価格(税込)	2,296,800	落札金額	2,296,800	開札日時	令和 5 年 12 月 13 日 午前 11 時 45 分	
予定価格(税抜)	2,344,000	最低制限価格(税抜)	2,088,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。				

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	15	691-0 (株) グリーンテック	取落につき除外				
	16	896-0 (株) グレース	取落につき除外				
	17	5138-0 (株) 樽井造園	取落につき除外				
工事概要							
備考							











## 随意契約理由書

件名	市立豊中病院エレベーター設備改修工事
契約の相手方	三精テクノロジーズ（株）
根拠法令	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
随意契約理由	<p>本工事は、適正な維持管理及び建築基準法の改正に準拠し、利用者の安全確保を目的として、経年劣化している部品の交換と、安全装置を追加するものです。</p> <p>当該設備は、三精テクノロジーズ株式会社の固有の技術に基づいて設計製作し施工納入されたものであり、本工事の施工部分と既存部分とは密接不可分な関係であることから、当初、当該設備を設計施工した者以外に施工させた場合、既設部分の使用においてトラブルが生じた時の責任所在が不明確になるなど、運用において著しい支障が生じるおそれがあるため。</p>
備考	