

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		豊中市立第九中学校外2校体育館トイレ等内装改修工事設計委託			豊中市新千里南町1丁目4番1号		
					担当部(局)課(室)		
					財務部 施設課		
契約業者名	コンストラクションインベストメント マネジャーズ(株)	履行期間	契約締結日 令和6年1月12日	から まで	契約方法	一般競争入札 落札	種別 建築一般
契約金額	6,823,300	契約業者 所在地	大阪府大阪市中央区内本町2-4-7		電送	令和5年6月1日 午後1時00分	
(内消費税額)	620,300				入札期間	令和5年6月16日 午前9時00分 から 令和5年6月19日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	8,528,300	最低制限価格(税込)	6,822,200	落札金額	6,823,300	開札日時	令和5年6月20日 午前10時30分
予定価格(税抜)	7,753,000	最低制限価格(税抜)	6,202,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	9103-0 コンストラクションインベストメント	落札 6,203,000				80.01%
	2	9276-0 (株)内藤設計	6,940,000				
	3	221-0 (株)建綜研	7,132,000				
	4	5068-0 (株)創建社ディーアンドアール設計	7,300,000				
	5	62-0 (株)小笠原設計	7,740,000				
工事概要 豊中市立第九中学校、豊中市立第十一中学校及び豊中市立第十三小学校の体育館トイレ、並びに校舎トイレの改修設計及び積算業務一式を行うもの。	6	110-1 (株)杉原設計事務所 大阪事務所	7,750,000				
	7	5072-0 (株)前田都市設計	7,753,000				
	8	530-0 (株)日匠設計	最低制限価格未達失格 6,180,000				
	9	227-0 (株)栄和設計事務所	無効				
備考							

入札結果・契約情報

件名 (電子入札対象案件)		場所	
豊中柴原線外4路線詳細設計委託		豊中市 柴原町2丁目地内外	
		担当部(局)課(室)	
		都市基盤部 基盤整備課	
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 大阪支店	履行期間	契約締結日 から 令和 6年 3月 29日 まで
契約金額	13,883,100	契約業者所在地	大阪府大阪市中央区城見1-4-70
(内消費税額)	1,262,100		
予定価格(税込)	17,575,800	最低制限価格(税込)	13,883,100
予定価格(税抜)	15,978,000	最低制限価格(税抜)	12,621,000
		契約方法	一般競争入札 くじによる落札
		種別	土木一般
		電送	令和 5年 6月 1日 午後 1時 00分
		入札期間	令和 5年 6月 16日 午前 9時 00分 から 令和 5年 6月 19日 午後 5時 00分 まで
		開札日時	令和 5年 6月 20日 午後 1時 00分

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	八千代エンジニアリング(株) 大阪 555-1	くじによる落札 12,621,000				78.99%
	2	(株) トーニチコンサルタント 西日 480-1	12,621,000				
	3	(株) エハラ 5055-0	12,621,000				
	4	(株) キミコン 豊中営業所 9041-1	12,621,000				
	5	東日設計コンサルタント(株) 関西 9561-1	12,621,000				
工事概要	6	アーステック(株) 大阪支店 426-1	12,623,000				
	7	総合調査設計(株) 63-0	12,627,000				
	8	(株) 森エンジニアリング 大阪支店 9058-1	12,750,000				
	9	晃和調査設計(株) 70-0	12,617,000				
測量業務 現地測量 1式 路線測量 1式 設計業務	10	(株) 阪神コンサルタンツ 大阪支店 439-1	12,620,000				
	11	(株) トクナガエンジニアリング 大 7391-1	12,620,000				
	12	明治コンサルタント(株) 大阪支店 9821-1	12,620,000				
	13	(株) フジヤマ 大阪営業所 10100-1	無効				
備考	14	日本工営都市空間(株) 大阪支店 587-1	無効				