

入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)			場 所			
		皿池公園施設再整備工事			豊中市南桜塚4丁目地内			
					担 当 部 (局) 課 (室)			
					環境部 公園みどり推進課			
契 約 業 者 名	(株) グレース	履 行 期 間	契 約 締 結 日 令 和 7 年 2 月 14 日	か ら ま だ	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札 く じ に よ る 落 札	種 別	造 園 工 事
契 約 金 額	14,104,200	契 約 業 者 所 在 地	大阪府豊中市曾根西町3-3-20		電 送	令 和 6 年 10 月 16 日 午 後 1 時 30 分		
(内消費税額)	1,282,200				入 札 期 間	令 和 6 年 10 月 31 日 午 前 9 時 00 分 から 令 和 6 年 11 月 1 日 午 後 5 時 00 分 まで		
予 定 価 格 (税 込)	15,712,400	最 低 制 限 価 格 (税 込)	14,104,200	落 札 金 額	14,104,200	開 札 日 時	令 和 6 年 11 月 5 日 午 前 10 時 10 分	
予 定 価 格 (税 抜)	14,284,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	12,822,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものと。				

合 算 又 は 按 分 状 況		No.	業 者 名 及 び 入 札 経 過	第 1 回 (円)	第 2 回 (円)	第 3 回 (円)	第 4 回 (円)	落 札 比 率
		1	(株) グレース 896-0	くじによる落札 12,822,000				89.76%
		2	(株) 奈須造園 820-0	12,822,000				
		3	(株) 日本グリーンサービス 1795-0	12,822,000				
		4	(株) 山田造園 2014-0	12,822,000				
		5	(株) グリーンテック 691-0	無効				
工 事 概 要		6	(株) 日本海緑化 1916-0	最低制限価格未達失格 12,739,000				
構造物撤去工	1 式	7	(株) 八福 8429-0	最低制限価格未達失格 12,739,000				
敷地造成工	1 式	8	(株) 久保造園土木 1071-0	辞退				
排水設備工	1 式	9	(株) 関造園土木 1330-0	辞退				
遊戯施設整備工	1 式	10	エースグリーン (株) 1584-0	辞退				
仮設工	1 式	11	(株) 山中造園コンサルタント 1616-0	辞退				
備 考		12	(株) 洋花園 2186-0	辞退				
		13	(株) 伊原造園石材 5175-0	辞退				

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所	
		熊野東公園施設再整備工事			豊中市熊野町2丁目地内	
					担当部(局)課(室)	
					環境部 公園みどり推進課	
契約業者名	(株) グリーンテック	履行期間	契約締結日 から 令和 7 年 2 月 28 日 まで	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別 造園工事
契約金額	13,687,300	契約業者所在地	大阪府豊中市北桜塚1-5-27		電送	令和 6 年 10 月 16 日 午後 1 時 30 分
(内消費税額)	1,244,300					
予定価格(税込)	15,264,700	最低制限価格(税込)	13,687,300	落札金額	13,687,300	入札期間 令和 6 年 10 月 31 日 午前 9 時 00 分 から 令和 6 年 11 月 1 日 午後 5 時 00 分 まで
予定価格(税抜)	13,877,000	最低制限価格(税抜)	12,443,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時 令和 6 年 11 月 5 日 午前 10 時 20 分

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株) グリーンテック 691-0	くじによる落札 12,443,000				89.67%
	2	(株) 奈須造園 820-0	12,443,000				
	3	(株) 日本グリーンサービス 1795-0	12,443,000				
	4	(株) 山田造園 2014-0	12,443,000				
	5	(株) 久保造園土木 1071-0	辞退				
	6	(株) 関造園土木 1330-0	辞退				
	7	エースグリーン(株) 1584-0	辞退				
	8	(株) 山中造園コンサルタント 1616-0	辞退				
	9	(株) 日本海緑化 1916-0	辞退				
	10	(株) 洋花園 2186-0	辞退				
	11	(株) 伊原造園石材 5175-0	辞退				
	12	(株) 八福 8429-0	辞退				
	13	(株) グレース 896-0	取落につき除外				

工事概要

施設整備
 構造物撤去工 1式
 敷地造成工 1式
 給水設備工 1式
 排水設備工 1式
 園路広場整備工 1式
 遊戯施設整備工 1式
 サービス施設整備工 1式
 管理施設整備工 1式

備考

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所	
		野田公園施設再整備工事			豊中市庄内東町3丁目地内	
					担当部(局)課(室)	
					環境部 公園みどり推進課	
契約業者名	(株)山田造園	履行期間	契約締結日 令和7年2月28日まで	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別 造園工事
契約金額	12,764,400	契約業者所在地	大阪府豊中市本町9-7-2		電送	令和6年10月16日 午後1時30分
(内消費税額)	1,160,400					
予定価格(税込)	14,247,200	最低制限価格(税込)	12,764,400	落札金額	12,764,400	入札期間 令和6年10月31日 午前9時00分 から 令和6年11月1日 午後5時00分 まで
予定価格(税抜)	12,952,000	最低制限価格(税抜)	11,604,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものの。		開札日時 令和6年11月5日 午前10時40分

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株)山田造園 2014-0	くじによる落札 11,604,000				89.59%
	2	(株)奈須造園 820-0	11,604,000				
	3	(株)日本海緑化 1916-0	11,604,000				
	4	(株)八福 8429-0	11,604,000				
	5	(株)久保造園土木 1071-0	辞退				
	6	(株)関造園土木 1330-0	辞退				
	7	エースグリーン(株) 1584-0	辞退				
	8	(株)山中造園コンサルタント 1616-0	辞退				
	9	(株)洋花園 2186-0	辞退				
	10	(株)伊原造園石材 5175-0	辞退				
	11	(株)グリーンテック 691-0	取落につき除外				
	12	(株)グレース 896-0	取落につき除外				
	13	(株)日本グリーンサービス 1795-0	取落につき除外				

工事概要

施設整備		
構造物撤去工	1	式
敷地造成工	1	式
給水設備工	1	式
排水設備工	1	式
園路広場整備工	1	式
遊戯施設整備工	1	式
サービス施設整備工	1	式
管理施設整備工	1	式

備考

入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)			場 所		
		庄本町歩第1号線植栽工事			豊中市庄本町2丁目地内		
					担 当 部 (局) 課 (室)		
					都市基盤部 基盤整備課		
契 約 業 者 名	(株) 日本海緑化	履行期間	契 約 締 結 日 令和 7 年 2 月 28 日 まで	契 約 方 法	指名競争入札 くじによる落札	種 別	造園工事
契 約 金 額	5,946,600	契 約 業 者 所 在 地	大阪府豊中市春日町5-4-25-303		電 送	令和 6 年 10 月 16 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	540,600				入 札 期 間	令和 6 年 10 月 31 日 午前 9 時 00 分 から 令和 6 年 11 月 1 日 午後 5 時 00 分 まで	
予定価格(税込)	6,732,000	最低制限価格(税込)	5,946,600	落 札 金 額	5,946,600	開 札 日 時	令和 6 年 11 月 5 日 午前 10 時 50 分
予定価格(税抜)	6,120,000	最低制限価格(税抜)	5,406,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株) 日本海緑化 1916-0	くじによる落札 5,406,000				88.33%
	2	(株) 奈須造園 820-0	5,406,000				
	3	エースグリーン(株) 1584-0	5,406,000				
	4	(株) 八福 8429-0	5,406,000				
	5	(株) 樹喜庭園 9845-0	6,125,000				
工 事 概 要	6	(株) 久保造園土木 1071-0	無効				
工事延長 L=110.2m 仮設工 1式 道路植栽工 1式	7	(株) 関造園土木 1330-0	辞退				
	8	(株) 山中造園コンサルタント 1616-0	辞退				
	9	(株) 洋花園 2186-0	辞退				
	10	(株) 伊原造園石材 5175-0	辞退				
備 考	11	(株) グリーンテック 691-0	取落につき除外				
	12	(株) グレース 896-0	取落につき除外				
	13	(株) 日本グリーンサービス 1795-0	取落につき除外				
	14	(株) 山田造園 2014-0	取落につき除外				

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		令和6年度緑丘配水場土木改良工事			豊中市緑丘3丁目地内		
					担当部(局)課(室)		
					上下水道局 技術部 浄水課		
契約業者名	安部日鋼工業・橋本建設特定建設工事 共同企業体	履行期間	契約締結日 令和10年3月17日	から まで	契約方法	一般競争入札 落札	種別 土木工事
契約金額	972,180,000	契約業者 所在地	大阪府大阪市淀川区西中島6-1-3		電送	令和6年10月3日 午後1時00分	
(内消費税額)	88,380,000				入札期間	令和6年11月5日 午前9時00分 から 令和6年11月6日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	1,101,078,000	低入札調査価格(税込)	1,011,175,000	落札金額	972,180,000	開札日時	令和6年11月7日 午前10時00分
予定価格(税抜)	1,000,980,000	低入札調査価格(税抜)	919,250,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	10372-0 安部日鋼工業・橋本建設特定建設工事	落札 883,800,000				88.29%
	2	10373-0 ノバック・鈴木特定建設工事共同企業体	918,839,000				
	3	10375-0 機動・都永特定建設工事共同企業体	950,000,000				
	4	10374-0 鴻池・金政特定建設工事共同企業体	失格 869,490,000				
工事概要							
別紙のとおり							
備考							
* 鴻池・金政特定建設工事共同企業体は、失格基準価格を下回った項目があったため、失格となりました。							
失格基準価格							
直接工事費	561,027,205円	共通仮設費	49,910,300円				
現場管理費	188,625,200円	一般管理費等	69,638,826円				