

入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)			場 所		
		庄内北回り線 (庄内西町1丁目交差点) 改良工事			豊中市 庄内西町1丁目地内外		
					担 当 部 (局) 課 (室)		
					都市基盤部 基盤整備課		
契 約 業 者 名	堤管工 (株)	履 行 期 間	契 約 締 結 日 令和 4 年 2 月 28 日	か ら ま で	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札 落 札	種 別 土木工事
契 約 金 額	20,996,800	契 約 業 者 所 在 地	大阪府豊中市勝部3-1-30		電 送	令和 3 年 10 月 1 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	1,908,800				入 札 期 間	令和 3 年 10 月 18 日 午前 9 時 00 分 から 令和 3 年 10 月 19 日 午後 5 時 00 分 まで	
予 定 価 格 (税 込)	23,799,600	最 低 制 限 価 格 (税 込)	20,996,800	落 札 金 額	20,996,800	開 札 日 時	令和 3 年 10 月 20 日 午前 10 時 00 分
予 定 価 格 (税 抜)	21,636,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	19,088,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものの。			

合 算 又 は 按 分 状 況	No.	業 者 名 及 び 入 札 経 過	第 1 回 (円)	第 2 回 (円)	第 3 回 (円)	第 4 回 (円)	落 札 比 率
	1	堤管工 (株) 9482-0	落札 19,088,000				88.22%
	2	(株) 豊有 7504-0	19,122,000				
	3	大路建設 (株) 620-0	21,300,000				
	4	光耀建設 (株) 1453-0	21,600,000				
	5	金政興業 (株) 1591-0	21,630,000				
工 事 概 要	6	松井技建 (株) 9699-0	21,630,000				
工事延長 L=90.0m	7	都永建設 (株) 1391-0	最低制限価格未滿失格 19,055,000				
撤去工 1 式	8	(株) 輝栄建設 9615-0	最低制限価格未滿失格 19,081,000				
仮設工 1 式	9	(株) オオジ 8684-0	最低制限価格未滿失格 19,087,000				
土工 1 式	10	(株) 宮脇組 1057-0	辞退				
排水工 1 式	11	(株) 鈴木組 1181-0	辞退				
路側工 1 式	12	副島建設工業 (株) 1334-0	辞退				
境界工 1 式	13	橋本建設 (株) 1684-0	辞退				
植樹帯工 1 式	14	(株) エイチエスケイ 1799-0	辞退				
土留工 1 式							
備 考							

随意契約理由書

件名	市立豊中病院搬送設備整備工事
契約の相手方	株式会社S&Sエンジニアリング 大阪営業所
根拠法令	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
随意契約理由	<p>本工事は、経年劣化している大型搬送設備の整備を行うものです。</p> <p>当該設備は、シーメンス株式会社の固有の技術に基づいて設計製作し、施工納入されたものであり、本工事の施工部分と既設の設備とは密接不可分の関係にあり、同一施工者以外のものに施工させた場合、既設の設備の使用にトラブルが生じた場合の責任の所在が不明になるなど、著しい支障が生じる恐れがあるため。</p>
備考	<p>シーメンス株式会社は、現在、搬送システム事業から撤退し、本事業に係る工事、保守サービス業務を株式会社S&Sエンジニアリングに譲渡されており、特殊専門技術についても継承されています。</p>

随意契約理由書

件名	市立豊中病院医療ガス設備整備工事
契約の相手方	株式会社 エフエスユニ 大阪営業所
根拠法令	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
随意契約理由	<p>本工事は、経年劣化している医療ガス設備の整備を行うものです。</p> <p>当該設備は、株式会社 エフエスユニの固有の技術に基づいて設計製作し、施工納入されたものであり、本工事の施工部分と既設の設備とは密接不可分の関係にあり、同一施工者以外のものに施工させた場合、既設の設備の使用において、トラブルが生じた場合の責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じる恐れがあるため。</p>
備考	