

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		天竺川右岸服部線外2路線整備工事			豊中市 服部南町2丁目地内外		
					担当部(局)課(室)		
					都市基盤部 基盤整備課		
契約業者名	(株)輝栄建設	履行期間	契約締結日 令和4年2月28日まで	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別	土木工事
契約金額	7,745,100	契約業者所在地	大阪府豊中市寺内2-15-5		電送	令和3年9月15日 午後1時30分	
(内消費税額)	704,100				入札期間	令和3年10月4日 午前9時00分 から 令和3年10月5日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	8,967,200	最低制限価格(税込)	7,745,100	落札金額	7,745,100	開札日時	令和3年10月6日 午前10時00分
予定価格(税抜)	8,152,000	最低制限価格(税抜)	7,041,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	(株)輝栄建設 9615-0	くじによる落札 7,041,000				86.37%
		2	(株)大起 1566-0	7,041,000				
		3	中部工業(株) 9256-0	7,041,000				
		4	堤管工(株) 9482-0	7,048,000				
		5	(有)進央建設 8533-0	7,500,000				
工事概要		6	金政興業(株) 1591-0	7,740,000				
撤去工	1 式	7	(株)宮脇組 1057-0	辞退				
仮設工	1 式	8	副島建設工業(株) 1334-0	辞退				
土工	1 式	9	都永建設(株) 1391-0	辞退				
排水工	1 式	10	祥正建設(株) 2594-0	辞退				
路側工	1 式	11	(株)オオジ 8684-0	辞退				
安全施設工	1 式	12	(有)石口建設 9075-0	辞退				
舗装工	1 式	13	松井技建(株) 9699-0	辞退				
付帯工	1 式							
備考								

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		リサイクルプラザ貯留ホッパ室床・壁養生鋼板設置工事			豊中市原田西町2番1号		
					担当部(局)課(室)		
					再資源・搬入課 再資源化係		
契約業者名	(有)進央建設	履行期間	契約締結日 令和4年1月28日まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	土木工事
契約金額	5,335,000	契約業者所在地	大阪府豊中市上野西3-1-8		電送	令和3年9月15日 午後1時30分	
(内消費税額)	485,000				入札期間	令和3年10月4日 午前9時00分 から 令和3年10月5日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	5,534,100	最低制限価格(税込)	4,978,600	落札金額	5,335,000	開札日時	令和3年10月6日 午前10時15分
予定価格(税抜)	5,031,000	最低制限価格(税抜)	4,526,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
工事概要	1	(有)進央建設 8533-0	落札 4,850,000				96.4%
	2	(有)三光建設 9070-0	4,980,000				
	3	邦栄工業(株) 10086-0	最低制限価格未満失格 4,511,000				
	4	(株)大起 1566-0	最低制限価格未満失格 4,512,000				
	5	(株)オオジ 8684-0	最低制限価格未満失格 4,512,000				
備考	6	(株)宮脇組 1057-0	辞退				
	7	副島建設工業(株) 1334-0	辞退				
	8	都永建設(株) 1391-0	辞退				
	9	金政興業(株) 1591-0	辞退				
	10	祥正建設(株) 2594-0	辞退				
	11	(有)西岡建設 9059-0	辞退				
	12	(有)石口建設 9075-0	辞退				
	13	中部工業(株) 9256-0	辞退				
	14	堤管工(株) 9482-0	辞退				

