

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所	
		豊中市立野畑小学校渡り廊下等耐震補強工事			豊中市向丘3丁目1番1号	
					担当部(局)課(室)	
					財務部 施設課	
契約業者名	(株)中野工務店	履行期間	契約締結日 令和3年8月31日まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 建築工事
契約金額	12,169,300	契約業者所在地	大阪府豊中市北条町3-13-11		電送	令和3年5月26日 午後1時30分
(内消費税額)	1,106,300				入札期間	令和3年6月10日 午前9時00分 から 令和3年6月11日 午後5時00分 まで
予定価格(税込)	13,552,000	最低制限価格(税込)	12,111,000	落札金額	12,169,300	開札日時
予定価格(税抜)	12,320,000	最低制限価格(税抜)	11,010,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものを。		令和3年6月14日 午前10時00分

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株)中野工務店 1815-0	落札 11,063,000				89.8%
	2	いち徳建設(株) 9643-0	11,095,000				
	3	東周建設(株) 2640-0	11,980,000				
	4	(株)森田建設 2086-0	12,000,000				
	5	(株)森田工務店 7001-0	12,300,000				
工事概要 渡り廊下の耐震補強工事、Exp. Jの改修工事及び鉄骨階段の耐震補強工事一式を行うもの。	6	(株)河崎組 924-0	辞退				
	7	勝部建設(株) 1095-0	辞退				
	8	(株)登工務店 1175-0	辞退				
	9	(株)松本工務店 2207-0	辞退				
	10	上原建設(株) 2272-0	辞退				
備考	11	サヘキ工務店 2326-0	辞退				
	12	(株)ギケンテック 7474-0	辞退				
	13	モリジュウ(株) 8953-0	辞退				
	14	服部ライフサポート(株) 9215-0	辞退				

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		豊中市立桜井谷東小学校給食配膳室改修工事			豊中市桜の町7丁目5番1号		
					担当部(局)課(室)		
					財務部 施設課		
契約業者名	いち徳建設(株)	履行期間	契約締結日 令和3年8月24日まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	建築工事
契約金額	3,674,000	契約業者所在地	大阪府豊中市庄内宝町3-11-6-103		電送	令和3年5月26日 午後1時30分	
(内消費税額)	334,000				入札期間	令和3年6月10日 午前9時00分 から 令和3年6月11日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	4,067,800	最低制限価格(税込)	3,616,800	落札金額	3,674,000	開札日時	令和3年6月14日 午前10時15分
予定価格(税抜)	3,698,000	最低制限価格(税抜)	3,288,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	いち徳建設(株) 9643-0	落札 3,340,000				90.32%
	2	勝部建設(株) 1095-0	3,580,000				
	3	(株)森田工務店 7001-0	最低制限価格未満失格 3,200,000				
	4	(株)伊勢屋 647-0	辞退				
	5	(株)河崎組 924-0	辞退				
工事概要	6	豊中市立桜井谷東小学校において給食配膳室改修工事を行うもの。(株)登工務店 1175-0	辞退				
備考	7	(株)中野工務店 1815-0	辞退				
	8	(株)森田建設 2086-0	辞退				
	9	(株)松本工務店 2207-0	辞退				
	10	上原建設(株) 2272-0	辞退				
	11	サヘキ工務店 2326-0	辞退				
	12	東周建設(株) 2640-0	辞退				
	13	(株)ギケンテック 7474-0	辞退				
	14	青野組(有) 8665-0	辞退				

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		豊中市立豊島体育館アリーナ空調機周囲柵設置工事			豊中市服部西町4丁目12番1号		
					担当部(局)課(室)		
					財務部 施設課		
契約業者名	(株) 森田建設	履行期間	契約締結日 令和3年9月24日	から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 建築工事
契約金額	2,524,500	契約業者所在地	大阪府豊中市中桜塚1-17-4		電送	令和3年5月26日 午後1時30分	
(内消費税額)	229,500				入札期間	令和3年6月10日 午前9時00分 から 令和3年6月11日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	2,810,500	最低制限価格(税込)	2,521,200	落札金額	2,524,500	開札日時	令和3年6月14日 午前10時30分
予定価格(税抜)	2,555,000	最低制限価格(税抜)	2,292,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものです。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株) 森田建設 2086-0	落札 2,295,000				89.82%
	2	(株) 森田工務店 7001-0	2,350,000				
	3	宮内建設(株) 7000-0	2,443,000				
	4	東周建設(株) 2640-0	2,480,000				
	5	(株) 松本工務店 2207-0	2,500,000				
工事概要 豊中市立豊島体育館アリーナ観覧席上部の空調機周囲に柵を設置するもの。	6	勝部建設(株) 1095-0	最低制限価格未満失格 2,256,000				
	7	服部ライフサポート(株) 9215-0	最低制限価格未満失格 2,265,000				
	8	(株) 伊勢屋 647-0	辞退				
	9	(株) 河崎組 924-0	辞退				
備考	10	(株) 登工務店 1175-0	辞退				
	11	上原建設(株) 2272-0	辞退				
	12	サヘキ工務店 2326-0	辞退				
	13	(株) ギケンテック 7474-0	辞退				
	14	青野組(有) 8665-0	辞退				

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		令和3年度下水道改築工事 (8工区 熊野町4丁目外)			豊中市 熊野町4丁目地内外		
					担当部(局)課(室)		
					上下水道局 技術部 下水道建設課		
契約業者名	(株) エイチエスケイ	履行期間	契約締結日 令和4年2月25日	から まで	契約方法	総合評価一般競争入札 落札	種別 土木工事
契約金額	111,100,000	契約業者所在地	大阪府豊中市東豊中町5-39-7		電送	令和3年5月13日 午後1時00分	
(内消費税額)	10,100,000				入札期間	令和3年6月16日 午前9時00分 から 令和3年6月17日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	122,113,200	低入札基準価格(税込)	109,098,000	落札金額	111,100,000	開札日時	令和3年6月18日 午前10時30分
予定価格(税抜)	111,012,000	低入札基準価格(税抜)	99,180,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	1回 (円)	技術評価点	価格評価点	総得点	順位
	1	1799-0 (株) エイチエスケイ	落札 101,000,000	27.60	66.21	93.81	1
	2	1870-0 藤野興業(株)	99,850,000	17.40	68.59	85.99	2
	3	1399-1 東亜グラウト工業(株) 関西支店	99,750,000	10.80	68.80	79.60	3
	4	9009-0 東和工業(株)	99,607,000	10.20	69.09	79.29	4
	5	9011-0 (株) アキエンタープライズ	99,440,000	8.40	69.45	77.85	5
工事概要	6	9751-1 奈良建設(株) 大阪支店	99,520,000	7.20	69.28	76.48	6
	7	933-0 (株) ケンセイ	無効	0.00	0.00	0.00	
備考							

随意契約理由書

件名	令和3年度猪名川流域下水道原田処理場3系No.2濃縮タンク他補修工事
契約の相手方	水ingエンジニアリング株式会社西日本支店
根拠法令	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号
随意契約理由	<p>本工事は、3系汚泥処理施設No.2濃縮タンク及び3系 B-焼却設備No.2乾燥ケーキ移送コンベヤの補修を行うものです。</p> <p>当該設備は、荏原環境エンジニアリング株式会社及び水ing株式会社の固有の技術に基づいて設計製作し、施工納入されたものであり、本工事の施工部分と既設の設備とは密接不可分な関係にあり、同一施工者以外のものに施工させた場合、既設の設備の使用において、トラブルが生じた場合の責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じる恐れがあるため。</p>
備考	<p>荏原環境エンジニアリング株式会社は水ing株式会社を経て水ingエンジニアリング株式会社に事業継承しており、特殊専門技術についても継承されています。</p>