

入札結果・契約情報

| | | | | | | | |
|----------|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--|-------------------|
| | | 件名 (電子入札対象案件) | | | 場所 | | |
| | | 千里緑地 (新千里南町2丁目地内) 法面改修工事 | | | 豊中市新千里南町2丁目地内 | | |
| | | | | | 担当部(局)課(室) | | |
| | | | | | 環境部 公園みどり推進課 | | |
| 契約業者名 | (株)輝栄建設 | 履行期間 | 契約締結日 令和4年2月10日 | から まで | 契約方法 | 一般競争入札 落札 | 種別 土木工事 |
| 契約金額 | 30,989,200 | 契約業者所在地 | 大阪府豊中市寺内2-15-5 | | 電送 | 令和3年7月8日 午後1時00分 | |
| (内消費税額) | 2,817,200 | | | | | 令和3年8月3日 午前9時00分 から 令和3年8月4日 午後5時00分 まで | |
| 予定価格(税込) | 34,732,500 | 最低制限価格(税込) | 30,984,800 | 落札金額 | 30,989,200 | 入札期間 | 令和3年8月5日 午前10時00分 |
| 予定価格(税抜) | 31,575,000 | 最低制限価格(税抜) | 28,168,000 | 落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。 | | 開札日時 | 令和3年8月5日 午前10時00分 |

| 合算又は按分状況 | No. | 業者名及び入札経過 | 第1回(円) | 第2回(円) | 第3回(円) | 第4回(円) | 落札比率 |
|----------|-----|---------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 1 | 9615-0 (株)輝栄建設 | 落札 28,172,000 | | | | 89.22% |
| | 2 | 1591-0 金政興業(株) | 28,173,000 | | | | |
| | 3 | 2594-0 祥正建設(株) | 28,174,000 | | | | |
| | 4 | 1566-0 (株)大起 | 28,176,000 | | | | |
| | 5 | 1684-0 橋本建設(株) | 28,178,000 | | | | |
| 工事概要 | 6 | 1391-0 都永建設(株) | 28,185,000 | | | | |
| | 7 | 1334-0 副島建設工業(株) | 31,500,000 | | | | |
| | 8 | 7504-0 (株)豊有 | 最低制限価格未達失格 28,165,000 | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

撤去工 1式
土工 1式
法面工 1式
排水工 1式
付帯工 1式
仮設工 1式

入札結果・契約情報

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------|--|-----------------------------|------|
| | | 件 名 (電子入札対象案件) | | | 場 所 | | | |
| | | 令和3年度庄内下水処理場水処理棟外壁改修工事 | | | 豊中市大島町3丁目地内 | | | |
| | | | | | 担 当 部 (局) 課 (室) | | | |
| | | | | | 上下水道局 技術部 下水道施設課 | | | |
| 契 約 業 者 名 | (株) ギケンテック | 履 行 期 間 | 契 約 締 結 日 令和 4 年 3 月 15 日 | か ら ま だ | 契 約 方 法 | 一般競争入札 落札 | 種 別 | 建築工事 |
| 契 約 金 額 | 65,155,200 | 契 約 業 者 | 大阪府豊中市向丘3-12-11 | | 電 送 | 令和 3 年 7 月 8 日 午後 1 時 00 分 | | |
| (内消費税額) | 5,923,200 | 所 在 地 | | | 入 札 期 間 | 令和 3 年 8 月 4 日 午前 9 時 00 分 から 令和 3 年 8 月 5 日 午後 5 時 00 分 まで | | |
| 予 定 価 格 (税 込) | 71,958,700 | 最 低 制 限 価 格 (税 込) | 65,147,500 | 落 札 金 額 | 65,155,200 | 開 札 日 時 | 令和 3 年 8 月 6 日 午前 10 時 00 分 | |
| 予 定 価 格 (税 抜) | 65,417,000 | 最 低 制 限 価 格 (税 抜) | 59,225,000 | 落札金額は、入札金額に消費税を加算したものです。 | | | | |

| 合 算 又 は 按 分 状 況 | No. | 業 者 名 及 び 入 札 経 過 | 第 1 回 (円) | 第 2 回 (円) | 第 3 回 (円) | 第 4 回 (円) | 落 札 比 率 |
|-----------------|-----|-------------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 工 事 概 要 | 1 | 7474-0 (株) ギケンテック | 落札 59,232,000 | | | | 90.55% |
| | 2 | 9215-0 服部ライフサポート (株) | 59,514,000 | | | | |
| | 3 | 9643-0 いち徳建設 (株) | 最低制限価格未達失格 58,820,000 | | | | |
| | 4 | 7001-0 (株) 森田工務店 | 最低制限価格未達失格 58,890,000 | | | | |
| | 5 | 2086-0 (株) 森田建設 | 最低制限価格未達失格 58,990,000 | | | | |
| 別紙のとおり | 6 | 2207-0 (株) 松本工務店 | 最低制限価格未達失格 59,120,000 | | | | |
| | 7 | 1815-0 (株) 中野工務店 | 最低制限価格未達失格 59,143,000 | | | | |
| | 8 | 1095-0 勝部建設 (株) | 最低制限価格未達失格 59,171,000 | | | | |
| 備 考 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

入札結果・契約情報

| | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------|----------------------|-------------------------|-------------------|--|-------------------|
| | | 件名 (電子入札対象案件) | | | 場所 | | |
| | | かしのき橋改修工事 | | | 豊中市新千里北町3丁目地内外 | | |
| | | | | | 担当部(局)課(室) | | |
| | | | | | 都市基盤部 基盤整備課 | | |
| 契約業者名 | (有)三光建設 | 履行期間 | 契約締結日 令和4年1月31日まで | 契約方法 | 指名競争入札 くじによる落札 | 種別 | 土木工事 |
| 契約金額 | 5,899,300 | 契約業者所在地 | 大阪府豊中市北緑丘1-2-6-204 | | 電送 | 令和3年7月16日 午後1時30分 | |
| (内消費税額) | 536,300 | | | | 入札期間 | 令和3年8月4日 午前9時00分 から 令和3年8月5日 午後5時00分 まで | |
| 予定価格(税込) | 6,833,200 | 最低制限価格(税込) | 5,899,300 | 落札金額 | 5,899,300 | 開札日時 | 令和3年8月6日 午前11時00分 |
| 予定価格(税抜) | 6,212,000 | 最低制限価格(税抜) | 5,363,000 | 落札金額は、入札金額に消費税を加算したものの。 | | | |

| 合算又は按分状況 | No. | 業者名及び入札経過 | 第1回(円) | 第2回(円) | 第3回(円) | 第4回(円) | 落札比率 |
|---|-----|---------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 1 | (有)三光建設 9070-0 | くじによる落札 5,363,000 | | | | 86.33% |
| | 2 | 祥正建設(株) 2594-0 | 5,363,000 | | | | |
| | 3 | (株)アイプランニング 9602-0 | 5,408,000 | | | | |
| | 4 | 堤管工(株) 9482-0 | 5,410,000 | | | | |
| | 5 | 中部工業(株) 9256-0 | 5,431,000 | | | | |
| 工事概要 橋長 L=51.8m 幅員 W=3.0m 水平力分担構造設置工 1式 沓座拡幅工 1式 排水装置補修工 1式 仮設工 1式 | 6 | (有)進央建設 8533-0 | 5,625,000 | | | | |
| | 7 | (株)輝栄建設 9615-0 | 最低制限価格未満失格 5,362,000 | | | | |
| | 8 | 明石セミシールド建設(株) 626-0 | 辞退 | | | | |
| | 9 | (株)宮脇組 1057-0 | 辞退 | | | | |
| 備考 | 10 | 副島建設工業(株) 1334-0 | 辞退 | | | | |
| | 11 | 都永建設(株) 1391-0 | 辞退 | | | | |
| | 12 | (株)大起 1566-0 | 辞退 | | | | |
| | 13 | 金政興業(株) 1591-0 | 辞退 | | | | |
| | 14 | (株)オオジ 8684-0 | 辞退 | | | | |

入札結果・契約情報

| | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|--|----|------|
| | | | | 件名 (電子入札対象案件) | | 場所 | | | |
| かしのき橋改修工事 | | | | | | 豊中市新千里北町3丁目地内外 | | | |
| | | | | | | 担当部(局)課(室) | | | |
| | | | | | | 都市基盤部 基盤整備課 | | | |
| 契約業者名 | (有)三光建設 | | | 履行期間 | 契約締結日 から 令和4年1月31日 まで | 契約方法 | 指名競争入札 くじによる落札 | 種別 | 土木工事 |
| 契約金額 | 5,899,300 | 契約業者 | 大阪府豊中市北緑丘1-2-6-204 | | | 電送 | 令和3年7月16日 午後1時30分 | | |
| (内消費税額) | 536,300 | 所在地 | | | | 入札期間 | 令和3年8月4日 午前9時00分 から 令和3年8月5日 午後5時00分 まで | | |
| 予定価格(税込) | 6,833,200 | 最低制限価格(税込) | 5,899,300 | 落札金額 | 5,899,300 | 開札日時 | 令和3年8月6日 午前11時00分 | | |
| 予定価格(税抜) | 6,212,000 | 最低制限価格(税抜) | 5,363,000 | 落札金額は、入札金額に消費税を加算したものとします。 | | | | | |

| 合算又は按分状況 | No. | 業者名及び入札経過 | 第1回(円) | 第2回(円) | 第3回(円) | 第4回(円) | 落札比率 |
|----------|-----|-------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| | 15 | 9075-0 (有)石口建設 | 辞退 | | | | |
| | 16 | 9699-0 松井技建(株) | 辞退 | | | | |
| 工事概要 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 備考 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

橋長 L=51.8m 幅員 W=3.0m
 水平力分担構造設置工 1式
 沓座拡幅工 1式
 排水装置補修工 1式
 仮設工 1式

入札結果・契約情報

| | | | | | | | |
|-----------|------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------------------------|
| | | 件 名 (電子入札対象案件) | | | 場 所 | | |
| | | 第1次市内一円安全施設整備工事 | | | 豊中市 市内一円 | | |
| | | | | | 担 当 部 (局) 課 (室) | | |
| | | | | | 都市基盤部 基盤保全課 | | |
| 契 約 業 者 名 | (有) 豊中ロード | 履行期間 | 契約締結日 令和 3 年 11 月 30 日 から まで | 契約方法 | 指名競争入札 くじによる落札 | 種別 | フェンス・安全 |
| 契 約 金 額 | 19,696,600 | 契 約 業 者 | 大阪府豊中市小曾根3-16-7 | | 電 送 | 令和 3 年 7 月 16 日 午後 1 時 30 分 | |
| (内消費税額) | 1,790,600 | 所 在 地 | | | 入 札 期 間 | 令和 3 年 8 月 4 日 午前 9 時 00 分 から 令和 3 年 8 月 5 日 午後 5 時 00 分 まで | |
| 予定価格(税込) | 22,522,500 | 最低制限価格(税込) | 19,696,600 | 落札金額 | 19,696,600 | 開 札 日 時 | 令和 3 年 8 月 6 日 午前 11 時 15 分 |
| 予定価格(税抜) | 20,475,000 | 最低制限価格(税抜) | 17,906,000 | 落札金額は、入札金額に消費税を加算したものの。 | | | |

| 合算又は按分状況 | | No. | 業者名及び入札経過 | 第1回(円) | 第2回(円) | 第3回(円) | 第4回(円) | 落札比率 |
|--------------------|--|-----|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 1 | (有) 豊中ロード 1743-0 | くじによる落札 17,906,000 | | | | 87.45% |
| | | 2 | 豊島建設工業(株) 8483-0 | 17,906,000 | | | | |
| | | 3 | アンカー 9379-0 | 17,908,000 | | | | |
| | | 4 | カンコー外柵(株) 513-0 | 18,211,000 | | | | |
| | | 5 | アサヒネット工業(株) 624-0 | 最低制限価格未満失格 17,787,000 | | | | |
| 工 事 概 要 | | 6 | 富国工業(株) 大阪支店 2018-1 | 最低制限価格未満失格 17,850,000 | | | | |
| 安全施設工 1式 仮設工 1式 | | 7 | (株) 保安企画 大阪営業所 9320-1 | 最低制限価格未満失格 17,886,000 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 備 考 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |