



## 随意契約理由書

件名	旧猪名川防潮水門水位計更新工事
契約の相手方	三菱電機株式会社
根拠法令	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約理由	<p>本工事は、旧猪名川防潮水門の外水位側に設置されている水位計の更新工事を行うものです。</p> <p>当該設備は、三菱電機株式会社の固有の技術に基づいて設計製作し、施工納入されたものであり、本工事の施工部分と既設の設備とは密接不可分な関係にあり、同一施工者以外のものに施工させた場合、既設の設備の使用において、トラブルが生じた場合の責任の所在が不明確になるなど、著しい支障が生じる恐れがあるため。</p>
備考	<p>三菱電機株式会社は、三菱電機株式会社からメンテナンス業務を移管されており、特殊専門技術についても継承されています。</p>



# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		令和3年度下水道築造工事 (北桜塚3丁目)			豊中市北桜塚3丁目地内		
					担当部(局)課(室)		
					上下水道局 技術部 下水道建設課		
契約業者名	都永建設(株)	履行期間	契約締結日 令和3年12月15日まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 土木工事	
契約金額	21,035,300	契約業者所在地	大阪府豊中市長興寺北3-6-35		電送	令和3年8月17日 午後1時30分	
(内消費税額)	1,912,300				入札期間	令和3年9月1日 午前9時00分 から 令和3年9月2日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	23,884,300	最低制限価格(税込)	21,035,300	落札金額	21,035,300	開札日時	令和3年9月3日 午前10時00分
予定価格(税抜)	21,713,000	最低制限価格(税抜)	19,123,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	都永建設(株) 1391-0	落札 19,123,000				88.07%
	2	光耀建設(株) 1453-0	19,124,000				
	3	(株) アイプランニング 9602-0	19,124,000				
	4	祥正建設(株) 2594-0	19,125,000				
	5	金政興業(株) 1591-0	19,132,000				
工事概要	6	(株) 豊有 7504-0	19,165,000				
別紙のとおり	7	(有) 進央建設 8533-0	19,575,000				
	8	(株) 大起 1566-0	最低制限価格未達失格 19,120,000				
	9	中部工業(株) 9256-0	最低制限価格未達失格 19,121,000				
備考	10	大路建設(株) 620-0	辞退				
	11	明石セミシールド建設(株) 626-0	辞退				
	12	(株) 宮脇組 1057-0	辞退				
	13	(株) 鈴木組 1181-0	辞退				
	14	副島建設工業(株) 1334-0	辞退				

