

# 入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)			場 所			
		令和4年度千里園ポンプ場ほか電気設備実施設計業務			豊中市蛍池南町1丁目地内ほか			
					担 当 部 (局) 課 (室)			
					上下水道局 技術部 下水道施設課			
契 約 業 者 名	(株) 東京設計事務所 関西支社	履 行 期 間	契 約 締 結 日 令 和 5 年 3 月 15 日	か ら ま だ	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札 落 札	種 別	下 水 道
契 約 金 額	16,921,300	契 約 業 者 所 在 地	大阪府大阪市淀川区西宮原1-8-29		電 送	令 和 4 年 6 月 29 日 午 後 1 時 30 分		
(内消費税額)	1,538,300				入 札 期 間	令 和 4 年 7 月 14 日 午 前 5 時 00 分 から 令 和 4 年 7 月 15 日 午 後 5 時 00 分 まで		
予 定 価 格 (税 込)	21,258,600	最 低 制 限 価 格 (税 込)	16,921,300	落 札 金 額	16,921,300	開 札 日 時	令 和 4 年 7 月 19 日 午 前 10 時 00 分	
予 定 価 格 (税 抜)	19,326,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	15,383,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。				

合 算 又 は 按 分 状 況	No.	業 者 名 及 び 入 札 経 過	第 1 回 (円)	第 2 回 (円)	第 3 回 (円)	第 4 回 (円)	落 札 比 率
	1	327-1 (株) 東京設計事務所 関西支社	落 札 15,383,000				79.6%
	2	269-1 (株) 協和コンサルタンツ 関西支店	最 低 制 限 価 格 未 満 失 格 15,382,000				
	3	117-1 (株) 三水コンサルタント 大阪支社	辞 退				
	4	163-1 (株) ウエスコ 関西支社	辞 退				
	5	191-0 (株) 極東技工コンサルタント	辞 退				
工 事 概 要	6	322-1 内外エンジニアリング (株) 大阪支	辞 退				
別紙のとおり	7	334-1 (株) 日水コン 大阪支所	辞 退				
	8	368-1 日本水工設計 (株) 大阪支社	辞 退				
	9	369-0 (株) 日本インシーク	辞 退				
	10	372-1 (株) N J S 大阪総合事務所	辞 退				
備 考	11	381-0 (株) 日建技術コンサルタント	辞 退				
	12	396-1 日本シビックコンサルタント (株)	辞 退				
	13	454-1 日本工営 (株) 大阪支店	辞 退				
	14	483-1 (株) ダイヤコンサルタント 大阪事	辞 退				



# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		すずかけ橋改修設計委託			豊中市新千里北町1丁目地内		
					担当部(局)課(室)		
					都市基盤部 基盤整備課		
契約業者名	サンコーコンサルタント(株) 大阪支店	履行期間	契約締結日 令和5年3月31日まで	契約方法	指名競争入札 くじによる落札	種別	土木一般
契約金額	15,400,000	契約業者所在地	大阪府大阪市中央区博労町3-2-8		電送	令和4年6月29日 午後1時30分	
(内消費税額)	1,400,000				入札期間	令和4年7月14日 午前9時00分 から 令和4年7月15日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	16,319,600	最低制限価格(税込)	12,931,600	落札金額	15,400,000	開札日時	令和4年7月19日 午前10時15分
予定価格(税抜)	14,836,000	最低制限価格(税抜)	11,756,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものです。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	サンコーコンサルタント(株) 大阪 41-1	くじによる落札 14,000,000				94.37%
	2	セントラルコンサルタント(株) 大 73-1	14,000,000				
	3	(株) ニュージェック 47-0	14,836,000				
	4	いであ(株) 大阪支社 89-1	14,836,000				
	5	中央復建コンサルタンツ(株) 324-1	14,836,000				
工事概要	6	(株) 東光コンサルタンツ 大阪支店 357-1	14,836,000				
橋長L=48.0m 幅員W=3.0m  橋梁点検業務 台帳・点検帳票等の収集・出力 1橋 査 1式 業務計画書作成 1橋 上・下部工) 1式 現地踏査 1橋	7	東洋技研コンサルタント(株) 364-0	14,836,000				
	8	(株) トーニチコンサルタント 西日 480-1	14,836,000				
	9	開発虎ノ門コンサルタント(株) 関 7120-1	14,836,000				
	10	大日コンサルタント(株) 大阪支社 7366-1	14,836,000				
備考	11	(株) 復建エンジニアリング 大阪支 7456-1	14,836,000				
	12	協和設計(株) 20-0	最低制限価格未満失格 11,735,000				
	13	(株) 総合技術コンサルタント 大阪 38-1	辞退				
	14	基礎地盤コンサルタンツ(株) 関西 142-1	辞退				





## 随意契約理由書

件名	新千里2号線（北新田橋）改修工事監理委託
契約の相手方	セントラルコンサルタント株式会社 大阪支社
根拠法令	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約理由	<p>本委託は、新千里2号線（北新田橋）改修工事の安全かつ円滑な施工を図るために工事監理業務を委託するものです。</p> <p>当該工事は、橋梁下の中国自動車道の通行止め期間に合わせて施工するため工程に制約があることや、交通量の多い府道大阪中央環状線を夜間に交通規制を行いながら施工することから、安全性と品質・性能を確保するためには、設計趣旨を十分熟知し、必要な専門知識を有した者が、施工者へ的確に指示し、正確な設計意図を確実に伝達する必要があります。</p> <p>このことから、当該工事の設計業務を行ったセントラルコンサルタント株式会社と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を締結するものです。</p>
備考	

# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所	
		豊中市立庄内体育館及び豊中市立ローズ文化ホール大規模改修工事設計委託その2			豊中市野田町4番1号	
					担当部(局)課(室)	
					財務部 施設課	
契約業者名	(株)建綜研	履行期間	契約締結日 令和5年3月17日まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 建築一般
契約金額	19,030,000	契約業者所在地	大阪府大阪市北区大淀中1-8-5		令和4年7月1日 午後1時30分	
(内消費税額)	1,730,000			電送		
予定価格(税込)	24,247,300	最低制限価格(税込)	18,777,000	落札金額	19,030,000	入札期間 令和4年7月19日 午前9時00分 から 令和4年7月20日 午後5時00分 まで
予定価格(税抜)	22,043,000	最低制限価格(税抜)	17,070,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものを。		開札日時 令和4年7月21日 午前10時00分

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	221-0 (株)建綜研	落札 17,300,000				78.48%
	2	9107-1 (株)手島建築設計事務所 大阪支社	17,320,000				
	3	103-1 (株)伊藤喜三郎建築研究所 大阪支	18,000,000				
	4	139-1 (株)三弘建築事務所 大阪事務所	19,600,000				
	5	9740-0 (株)宮建築設計	22,000,000				
工事概要	6	40-1 (株)相和技術研究所 大阪事務所	辞退				
豊中市立庄内体育館及び豊中市立ローズ文化ホール大規模改修工事の設計及び積算業務一式を行うもの。	7	62-0 (株)小笠原設計	辞退				
	8	110-1 (株)杉原設計事務所 大阪事務所	辞退				
	9	127-0 共同設計(株)	辞退				
	10	160-0 (株)小西設計	辞退				
備考	11	194-1 (株)教育施設研究所 大阪事務所	辞退				
	12	213-0 (株)阿波設計事務所	辞退				
	13	359-0 (株)林設計事務所	辞退				
	14	451-0 (株)都市環境設計	辞退				

