

随意契約理由書

件名	高川介護予防センター、豊中市立高川図書館、豊中市立高川スポーツルーム及び豊中市立高川老人憩の家非常用発電機設備改修工事
契約の相手方	株式会社明電エンジニアリング関西支社
根拠法令	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
随意契約理由	<p>当該非常用発電機設備は、株式会社明電舎の固有の技術に基づいて設計製作し施工納入されたものであり、今回更新する部品は既存設備と密接不可分な関係にあるため、同一施工者以外のものに施工させトラブルが生じた場合、責任の所在が不明確になるなど著しい支障が生じる恐れがあるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約を締結するものです。</p>
備考	<p>本事業に係る工事、保守サービス業務及び専門技術は株式会社明電エンジニアリングに継承されています。</p>

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所	
		(仮称) 豊中市立北校建設植栽工事、(仮称) 豊中市南部コラボセンター建設植栽工事			豊中市庄内幸町4丁目29番1号、2号	
					担当部(局)課(室)	
					財務部 施設課	
契約業者名	(株)久保造園土木	履行期間	契約締結日 令和5年3月15日まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 造園工事
契約金額	17,701,200	契約業者所在地	大阪府豊中市岡町南2-11-32		電送	令和4年10月19日 午後1時30分
(内消費税額)	1,609,200					
予定価格(税込)	19,188,400	最低制限価格(税込)	17,652,800	落札金額	17,701,200	入札期間 令和4年11月4日 午前9時00分 から 令和4年11月7日 午後5時00分 まで
予定価格(税抜)	17,444,000	最低制限価格(税抜)	16,048,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものの。		開札日時 令和4年11月8日 午前10時00分

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株)久保造園土木 1071-0	落札 16,092,000				92.25%
	2	(株)樽井造園 5138-0	16,099,000				
	3	(株)グレース 896-0	16,997,000				
	4	(株)奈須造園 820-0	17,380,000				
	5	(株)日本グリーンサービス 1795-0	最低制限価格未満失格 15,900,000				
工事概要	6	(株)グリーンテック 691-0	辞退				
(仮称) 豊中市立北校建設植栽工事、(仮称) 豊中市南部コラボセンター建設植栽工事一式を行うもの。	7	(株)関造園土木 1330-0	辞退				
	8	エースグリーン(株) 1584-0	辞退				
	9	(株)山中造園コンサルタント 1616-0	辞退				
	10	(株)矢口グリーン 1660-0	辞退				
備考	11	(株)日本海緑化 1916-0	辞退				
	12	(株)山田造園 2014-0	辞退				
	13	(株)洋花園 2186-0	辞退				
	14	(株)伊原造園石材 5175-0	辞退				

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		豊中市役所第一庁舎地下通用口段差解消機設置工事			豊中市中桜塚3丁目1番1号		
					担当部(局)課(室)		
					財務部 施設課		
契約業者名	(株) 森田工務店	履行期間	契約締結日 令和 5 年 3 月 16 日	から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 建築工事
契約金額	14,878,600	契約業者所在地	大阪府豊中市勝部1-9-20		電送	令和 4 年 10 月 24 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	1,352,600				入札期間	令和 4 年 11 月 9 日 午前 9 時 00 分 から 令和 4 年 11 月 10 日 午後 5 時 00 分 まで	
予定価格(税込)	16,316,300	最低制限価格(税込)	14,837,900	落札金額	14,878,600	開札日時	令和 4 年 11 月 11 日 午前 10 時 00 分
予定価格(税抜)	14,833,000	最低制限価格(税抜)	13,489,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものです。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株) 森田工務店 7001-0	落札 13,526,000				91.19%
	2	(株) あさひ建装 9804-0	13,698,000				
	3	勝部建設(株) 1095-0	14,700,000				
	4	(株) 河崎組 924-0	辞退				
	5	(株) 登工務店 1175-0	辞退				
工事概要	6	(株) 中野工務店 1815-0	辞退				
豊中市役所第一庁舎地下通用口における段差解消機設置工事一式を行うもの。	7	(株) 森田建設 2086-0	辞退				
	8	(株) 松本工務店 2207-0	辞退				
	9	上原建設(株) 2272-0	辞退				
	10	東周建設(株) 2640-0	辞退				
備考	11	(株) ギケンテック 7474-0	辞退				
	12	モリジュウ(株) 8953-0	辞退				
	13	服部ライフサポート(株) 9215-0	辞退				
	14	いち徳建設(株) 9643-0	辞退				