入札結果・契約情報

件名（電子入札対象案件）	場所
豊中市立庄内少年文化館内装改修工事設計委託その２	豊中市庄内栄町５丁目４番１４号
	担当部（局）課（室）
	財務部 施設課

契約業者名	（株）小西建築事務所	履行期間	契約締結日 から 令和 4 年 1 月 31 日 まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	建築一般

契約金額	2,035,000	契約業者所在地	大阪府大阪市西区江戸堀１－２５－２９			電送	令和 3 年 10 月 8 日 午後 1 時 30 分
（内消費税額）	185,000					入札期間	令和 3 年 10 月 25 日 午前 9 時 00 分 から 令和 3 年 10 月 26 日 午後 5 時 00 分 まで
予定価格(税込)	2,036,100	最低制限価格（税込）	1,628,000	落札金額	2,035,000		
予定価格(税抜)	1,851,000	最低制限価格（税抜）	1,480,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時	令和 3 年 10 月 27 日 午前 10 時 45 分

合算又は按分状況

工事概要

庄内少年文化館を郷土資料館へ建築基準法上の用途変更を行うため、既存エレベーター、既存バリアフリートイレの改修、消防法に基づく既存非常用放送設備の改修及びそれらに付随する電気設備工事、給排水衛生設備工事、建築工事の設計・積算一式を行うもの。
また、用途変更に必要な福祉のまちづくり条例等への適合、既存不適格の解消、及びエレベーター仕様等の検討を行い設計すること。

備考

No.	業者名及び入札経過	第１回 (円)	第２回 (円)	第３回 (円)	第４回 (円)	落札比率
1	304-0 （株）小西建築事務所	落札 1,850,000				99.95%
2	154-0 （株）三座建築事務所	辞退				
3	234-0 （株）新大阪設計事務所	辞退				
4	598-0 （株）大和建築事務所	辞退				
5	5068-0 （株）創建社ディーアンドアール設計	辞退				
6	5594-0 （株）上坂設計	辞退				
7	8102-0 （株）土屋総合設計	辞退				
8	8873-0 （株）高橋建築設計事務所	辞退				
9	9252-1 （株）宮本設計　大阪支店	辞退				
10	9657-0 （株）泉谷設計	辞退				
11	10016-0 （株）三信建築設計事務所	辞退				

入札結果・契約情報

件名	場所
市営岡町北住宅１、２棟建替工事に伴う家屋事後調査委託	豊中市宝山町２番２７号　外２１ヵ所
	担当部（局）課（室）
	財務部 施設課

契約業者名	（株）ＫＥＩＳＩＮ	履行期間	契約締結日 令和 4 年 3 月 18 日 から まで	契約方法	随意契約６号該当採用	種別	家屋調査
契約金額	4,928,000	契約業者所在地	大阪府堺市堺区出島町３－８－２２	電送	令和 3 年 10 月 18 日 午後 1 時 00 分		
（内消費税額）	448,000						
予定価格(税込)	非公表	最低制限価格（税込）	設定なし	落札金額	4,928,000	見積合せ	令和 3 年 10 月 29 日 午前 11 時 00 分
予定価格(税抜)	非公表	最低制限価格（税抜）	設定なし	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			第１入札室

合算又は按分状況

工事概要

豊中市宝山町２番２７号　外２１ヵ所の家屋事後調査を行うもの。

備考

No.	業者名及び入札経過	第1回 (円)	第2回 (円)	第3回 (円)	第4回 (円)	落札比率
1	9408-0 （株）ＫＥＩＳＩＮ	採用 4,480,000				

随 意 契 約 理 由 書

件　　名	市営岡町北住宅１、２棟建替工事に伴う家屋事後調査委託
契約の相手方	（株）ＫＥＩＳＩＮ
根　拠　法　令	地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号
随意契約理由	本業務は、令和３年１１月に竣工予定の市営岡町北住宅１、２棟建替工事により、近隣の家屋に工事による影響の有無を確認するため、家屋事後調査を行うものです。 本調査は、工事前に調査区域内にある家屋の亀裂の状態や傾斜の程度を写真撮影やスケッチで調査したものと工事後の調査との比較から損傷部分の変化を調べるものであり、前後の業務が密接な関係、かつ、前業務内容が本業務委託に重大な影響を及ぼすと認められます。また、期間の短縮及び経費の削減が確保できることから、事前調査と同一の調査会社である(株)ＫＥＩＳＩＮと上記根拠法令に基づき随意契約するものです。
備　　考	