

随意契約理由書

豊中市立東豊中小学校冷房設備設置ガス設備工事

本工事は豊中市立東豊中小学校冷房設備設置工事に伴い、既設ガス配管の撤去及び新設工事を行うものです。

ガス工事を施工するにあたっては、ガス事業法第17条の規定において、経済産業大臣の許可を受けた業者が施工することとなっております。また、ガス工事を施工するにあたっては、経済産業大臣の許可を受けたガス供給規定に基づき施工する必要があります。

この条件を満たし、当該工事の所在地を事業区域とする事業者は、大阪瓦斯株式会社エネルギー事業部北東部エネルギー営業部しかいないため、同社と随意契約を締結するものです。

随意契約理由書

豊中市立南丘小学校冷房設備設置ガス設備工事

本工事は豊中市立南丘小学校冷房設備設置工事に伴い、既設ガス配管の撤去及び新設工事を行うものです。

ガス工事を施工するにあたっては、ガス事業法第17条の規定において、経済産業大臣の許可を受けた業者が施工することとなっております。また、ガス工事を施工するにあたっては、経済産業大臣の許可を受けたガス供給規定に基づき施工する必要があります。

この条件を満たし、当該工事の所在地を事業区域とする事業者は、大阪瓦斯株式会社エネルギー事業部北東部エネルギー営業部しかいないため、同社と随意契約を締結するものです。

入札結果・契約情報

件 名				場 所			
豊中市立桜井谷東小学校冷房設備設置ガス設備工事				豊中市桜の町7丁目5番1号			
				担当部(局)課(室)			
				資産活用部 施設整備課			
契約業者名	大阪瓦斯(株) エネルギー事業部 北東部エネルギー営業部	履行期間	契約締結日 平成 25 年 1 月 25 日 から まで	契約方法	随意契約2号該当 採用	種別	管その他
契約金額	4,490,850	契約業者所在地	大阪府東大阪市稲葉2-3-17	現場説明	平成 24 年 7 月 5 日 午前 11 時 20 分 第1入札室		
(内消費税額)	213,850	最低制限価格(税込)	非公表	落札金額	4,490,850	見 積 合 せ	
予定価格(税込)	非公表	最低制限価格(税抜)	非公表	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		平成 24 年 7 月 23 日 午前 11 時 50 分 第1入札室	
予定価格(税抜)	非公表	最低制限価格(税抜)	非公表				

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	6500-1 大阪瓦斯(株) エネルギー事業部	採用 4,277,000				
工 事 概 要							
豊中市立桜井谷東小学校冷房設備設置工事に伴う、ガス設備工事一式を行うもの。							
備 考							

随意契約理由書

豊中市立桜井谷東小学校冷房設備設置ガス設備工事

本工事は豊中市立桜井谷東小学校冷房設備設置工事に伴い、既設ガス配管の撤去及び新設工事を行うものです。

ガス工事を施工するにあたっては、ガス事業法第17条の規定において、経済産業大臣の許可を受けた業者が施工することとなっております。また、ガス工事を施工するにあたっては、経済産業大臣の許可を受けたガス供給規定に基づき施工する必要があります。

この条件を満たし、当該工事の所在地を事業区域とする事業者は、大阪瓦斯株式会社エネルギー事業部北東部エネルギー営業部しかいないため、同社と随意契約を締結するものです。

随 意 契 約 理 由 書

工事名：平成24年度猪名川流域下水道原田処理場1・2系焼却設備整備工事

随意契約理由

本工事は、原田処理場1・2系汚泥焼却設備の焼却炉を停止して定期点検する期間にあわせ、乾燥空気予熱器や廃熱ボイラ用二重ダンパ、ケーキ押込機入口スライドゲート、O₂分析計の機器取替え、灰搬出コンベアのオーバーホール、乾燥機に内蔵されている乾燥羽根の減肉箇所における肉盛り溶接補修や消耗部品の取替整備、その他調整を行うものです。

工事の施工にあたっては、既存の設備を活用しながら、取替整備していくため、当該焼却設備の内部構造について熟知していることが必要不可欠です。

当該焼却施設は、日本碍子（株）の固有の技術に基づいて、設計製作し、施工納入されたものであり、機器の構造、取り付け位置等の規格が異なる他社では互換性がないため、施工することができません。

現在、当該焼却設備を施工納入した日本碍子（株）から、下水処理プラント等のエンジニアリング部門については、メタウォーター（株）に移管されています。

以上のことから、本工事を施工するにあたって、現場の状況に精通しているメタウォーター（株）西日本営業部と、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により、随意契約の締結を行うものです。

随 意 契 約 理 由 書

工事名：平成24年度猪名川流域下水道原田処理場1・2系汚泥供給ポンプ整備工事

随意契約理由

本工事は、原田処理場1・2系汚泥処理施設に設置している遠心濃縮機汚泥供給ポンプの軸受、オイルシール等の消耗部品やインペラ等の主要部品の取替整備を行うものです。

工事の施工にあたっては、既存の設備を活用しながら、取替整備していくため、当該設備の構造について熟知していることが必要不可欠です。

当該設備は、古河鋳業（株）の固有の技術に基づいて、設計製作し、施工納入されたものであり、機器の構造、取り付け位置等の規格が異なる他社では互換性がないため、施工することができません。

現在、当該設備を施工納入した古河鋳業（株）から、建設工事業については、古河産機システムズ（株）に継承されています。

以上のことから、本工事を施工するにあたって、古河産機システムズ（株）大阪支店と、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により、随意契約の締結を行うものです。

随 意 契 約 理 由 書

工事名：平成24年度猪名川流域下水道原田処理場1・2系遠心濃縮機整備工事

随意契約理由

本工事は、原田処理場1・2系汚泥処理施設に設置されている遠心濃縮機設備において、摩耗した減速機の部品交換、動作不良が発生している弁の取替え、硫化水素により腐食している濃度検出装置検知槽の取替え、その他消耗部品の取替整備を行うものです。

工事の施工にあたっては、既存の設備を活用しながら、取替整備していくため、当該遠心濃縮機設備の内部構造について熟知していることが必要不可欠です。

当該遠心濃縮機設備は、(株)クボタの固有の技術に基づいて、設計製作し、施工納入されたものであり、機器の構造、取り付け位置等の規格が異なる他社では互換性がないため、施工することができません。

現在、当該遠心濃縮機設備の維持管理については(株)クボタの関連会社であるクボタ環境サービス(株)が行っております。

以上のことから、本工事を施工するにあたって、クボタ環境サービス(株)大阪支社と、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により、随意契約の締結を行うものです。

随 意 契 約 理 由 書

工事名:平成24年度猪名川流域下水道原田処理場第1ポンプ場 No.5 汚水ポンプ整備工事

随意契約理由

本工事は、原田処理場第1ポンプ場に設置されている No.5 汚水ポンプの軸受、オイルシール等の消耗部品やインペラ等の主要部品の取替整備を行うものです。

工事の施工にあたっては、既存の設備を活用しながら、取替整備していくため、当該設備の構造について熟知していることが必要不可欠です。

当該設備は、(株)クボタの固有の技術に基づいて、設計製作し、施工納入されたものであり、機器の構造、取り付け位置等の規格が異なる他社では互換性がないため、施工することができません。

現在、当該設備の補修やメンテナンスについては(株)クボタの関連会社であるクボタ機工(株)が行っております。

以上のことから、本工事を施工するにあたって、クボタ機工(株)大阪支店と、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により、随意契約の締結を行うものです。

入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)				場 所	
		豊中市水道配水管敷設工事 (No.25南桜塚3丁目)				豊中市南桜塚3丁目地区	
						担 当 部 (局) 課 (室)	
						上下水道局 技術部 水道技術センター水道建設課	
契約業者名	光耀建設(株)	履行期間	契約締結日 平成25年2月28日	から まで	契約方法	一般競争入札 落札	種別 土木工事
契約金額	142,373,700	契約業者	大阪府豊中市熊野町4-23-18		郵 送	平成24年6月22日 午後1時30分	
(内消費税額)	6,779,700	所 在 地			入 札 期 間	平成24年6月25日 午前9時00分 から 平成24年7月23日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	164,258,850	最低制限価格(税込)	142,354,800	落札金額	142,373,700	開 札 日 時	平成24年7月24日 午前10時00分
予定価格(税抜)	156,437,000	最低制限価格(税抜)	135,576,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	光耀建設(株) 1453-0	落札 135,594,000				86.68%
		2	明石セミシールド建設(株) 626-0	135,596,000				
		3	橋本建設(株) 1684-0	135,596,000				
		4	大路建設(株) 620-0	145,486,000				
		5	(株)鈴木組 1181-0	最低制限価格未満失格 135,479,000				
工 事 概 要								
配水管敷設工 Φ600 L=409m								
Φ400 L=159m								
Φ150 L=118m								
配水管挿入工 Φ600 L=13m								
既設管撤去工 Φ150 L=101m								
仕切弁設置工 1式								
空気弁設置工 1式								
給水管接合替工 1式								
消火栓設置工 1式								
備 考								

入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)				場 所	
		神崎刀根山線 (旭ヶ丘橋) 整備工事				豊中市旭丘地内外	
						担 当 部 (局) 課 (室)	
						都市基盤部 道路センター道路建設課	
契約業者名	(株) エム・テック 近畿支店	履行期間	契約締結日 から 平成 25 年 7 月 31 日 まで	契約方法	一般競争入札 落札	種別	土木工事
契約金額	72,817,500	契約業者	大阪府大阪市淀川区西中島5-2-5		郵 送	平成 24 年 6 月 22 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	3,467,500	所 在 地			入 札 期 間	平成 24 年 6 月 25 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 7 月 23 日 午後 5 時 00 分 まで	
予定価格(税込)	86,272,200	最低制限価格(税込)	72,724,050	落札金額	72,817,500	開 札 日 時	平成 24 年 7 月 24 日 午前 11 時 00 分
予定価格(税抜)	82,164,000	最低制限価格(税抜)	69,261,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	8631-1 (株) エム・テック 近畿支店	落札 69,350,000				84.4%
工 事 概 要							
神崎刀根山線 (旭ヶ丘橋)		工事延長L=16.8m 工事幅員W=3m					
歩道橋下部工	1 式						
歩道橋上部工	1 式						
橋梁補修工	1 式						
橋梁拡幅工	1 式						
道路整備工	1 式						
道路照明工	1 式						
備 考							

随意契約理由書

工事名 豊中市第二庁舎地下駐車場整備工事

随意契約理由

本工事は、豊中市第二庁舎地下駐車場の保全計画に基づき、同駐車場地階の部品の交換を行うことにより、出入庫時における事故の未然防止、利用者等の安全及び信頼性の確保を図るものです。

工事の施工にあたっては、既存の設備を活用しながら当該設備を改修整備していくため、当該駐車場の内部構造について熟知していることが必要不可欠です。当該駐車場の設備は、新明和工業（株）関西支店の固有の技術に基づいて、設計製作し、施工納入されたものであり、機器の構造、取り付け位置等の規格が異なる他社では互換性がないため、施工することができません。

以上のことから、本工事を施工するにあたって、現在、当該駐車場の保守点検業務委託を受注し、現場の状況に精通している新明和工業（株）関西支店と、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、随意契約の締結を行うものです。

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)				場所	
		平成24年度猪名川流域下水道原田処理場3系汚泥処理施設建築機械設備更新工事				原田処理場内	
						担当部(局)課(室)	
						上下水道局 技術部 猪名川流域下水道事務所建設課	
契約業者名	オーディーエー(株)	履行期間	契約締結日 平成25年1月31日まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	空調・給排水
契約金額	21,504,000	契約業者所在地	大阪府豊中市北条町3-14-4		郵送	平成24年7月5日 午後1時00分	
(内消費税額)	1,024,000				入札期間	平成24年7月23日 午前9時00分 から 平成24年7月24日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	24,549,000	最低制限価格(税込)	21,410,550	落札金額	21,504,000	開札日時	平成24年7月25日 午前10時00分
予定価格(税抜)	23,380,000	最低制限価格(税抜)	20,391,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	オーディーエー(株) 5102-0	落札 20,480,000				87.6%
	2	栄和設備(株) 780-0	20,514,000				
	3	(株)アオイ冷熱 829-0	21,200,000				
	4	豊工業(株) 2118-0	23,300,000				
	5	ササベ設備(株) 1153-0	辞退				
工事概要 別紙のとおり	6	(株)マルサンテック 2054-0	辞退				
	7	(有)山田管工 2078-0	辞退				
	8	(株)太陽テック 2437-0	辞退				
備考							

随 意 契 約 理 由 書

工事名：平成24年度上下水道局庁舎エレベーター整備工事

随意契約理由

本工事は、上下水道局庁舎に設置されているエレベーターが設置後約32年経過しており、この間保守点検業務委託により、適宜整備を行ってきておりますが、部品の供給等、保守の限界に達しており、今回、更なる安全性の確保を図るため、改修整備を行うものです。

工事の施工にあたっては、既存の設備を活用しながらエレベーターの機器を改修整備していくため、当該エレベーターの内部構造について熟知していることが必要不可欠です。

当該エレベーターは、日本オーチス・エレベータ（株）の固有の技術に基づいて、設計製作し、施工納入されたものであり、機器の構造、取り付け位置等の規格が異なる他社では互換性がないため、施工することができません。

以上のことから、本工事を施工するにあたって、現在、当該エレベーターの保守点検業務委託を受注し、現場の状況に精通している日本オーチス・エレベータ（株）西日本支社と、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により、随意契約の締結を行うものです。

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)				場 所	
		服部西町第20号線外5路線補修工事				豊中市服部西町3丁目10番先外5箇所	
						担 当 部 (局) 課 (室)	
						都市基盤部 道路センター道路維持課	
契約業者名	(株)オオジ	履行期間	契約締結日 平成24年11月30日 から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	土木工事
契約金額	6,309,450	契約業者	大阪府豊中市曾根西町2-19-34		郵 送	平成24年7月6日 午後1時30分	
(内消費税額)	300,450	所 在 地			入 札 期 間	平成24年7月24日 午前9時00分 から 平成24年7月25日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	7,624,050	最低制限価格(税込)	6,309,450	落札金額	6,309,450	開 札 日 時	平成24年7月26日 午前10時00分
予定価格(税抜)	7,261,000	最低制限価格(税抜)	6,009,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	8684-0 (株)オオジ	落札 6,009,000				82.76%
		2	1391-0 都永建設(株)	6,015,000				
		3	1566-0 (株)大起	6,900,000				
		4	1334-0 副島建設工業(株)	7,130,000				
		5	8533-0 (有)進央建設	最低制限価格未達失格 5,813,000				
		6	2252-0 池浦興業(株)	最低制限価格未達失格 5,881,000				
		7	626-0 明石セミシールド建設(株)	最低制限価格未達失格 6,008,000				
工 事 概 要								
撤去工	1 式							
土工	1 式							
補強盛り土工	1 式							
排水工								
側溝工	L=4.35m							
舗装工								
不陸整正	A=778 m2							
路盤工	A=148 m2							
表層工	A=929 m2							
備 考								

入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)				場 所	
		平成24年度公共樹改良整備工事 (その2)				豊中市 浜1丁目地内外	
						担 当 部 (局) 課 (室)	
						上下水道局 技術部 下水道技術センター下水道管理	
契 約 業 者 名	都永建設 (株)	履 行 期 間	契 約 締 結 日 平成 24 年 10 月 31 日	から まで	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札 落 札	種 別 土木工事
契 約 金 額	3,903,900	契 約 業 者 所 在 地	大阪府豊中市長興寺北3-6-46		郵 送	平成 24 年 7 月 6 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	185,900				入 札 期 間	平成 24 年 7 月 24 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 7 月 25 日 午後 5 時 00 分 まで	
予 定 価 格 (税 込)	4,540,200	最 低 制 限 価 格 (税 込)	3,757,950	落 札 金 額	3,903,900	開 札 日 時	平成 24 年 7 月 26 日 午前 10 時 15 分
予 定 価 格 (税 抜)	4,324,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	3,579,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものを。			

合 算 又 は 按 分 状 況		No.	業 者 名 及 び 入 札 経 過	第 1 回 (円)	第 2 回 (円)	第 3 回 (円)	第 4 回 (円)	落 札 比 率
		1	都永建設 (株) 1391-0	落札 3,718,000				85.99%
		2	(株) 大起 1566-0	4,110,000				
		3	副島建設工業 (株) 1334-0	4,324,000				
		4	池浦興業 (株) 2252-0	4,324,000				
		5	(株) 高田クレーン興業 7953-0	4,324,000				
		6	(有) 進央建設 8533-0	4,324,000				
		7	明石セミシールド建設 (株) 626-0	最低制限価格未満失格 3,562,000				
		8	(株) オオジ 8684-0	取落につき除外				
工 事 概 要								
管渠修繕工								
雨水樹設置工								
雨水樹及び取付管工	1 式							
汚水樹設置工								
汚水樹及び取付管工	1 式							
取付管修繕工	1 式							
付帯工	1 式							
備 考								

随 意 契 約 理 由 書

工事名：豊中市立泉丘小学校トイレ改修工事

随意契約理由

本工事は、市立小学校におけるトイレ改修計画に基づき、泉丘小学校のトイレ改修工事を行うものです。

本工事の発注については、当初、当該小学校の耐震補強工事と同時に発注し、同一業者による施工を予定しておりましたが、平成25年度に要介護児童の入学が予定されていることから、各階トイレに介護用シャワー設備を設置してほしいとの要望が教育委員会からあり、設計内容の見直しが必要となったため、耐震補強工事とあわせての発注ができなくなりました。

また、本工事を施工するにあたっては、工事の進入路や仮設仮囲い内での作業スペースが耐震補強工事と重複しているため、当該小学校の耐震補強工事を実施している業者が施工することにより、現場管理の一元化が図られるとともに、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施行、児童の安全性が確保できます。

以上のことから、現在、当該小学校の耐震補強工事を受注している（株）松本工務店と地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により、随意契約の締結を行うものです。