

随意契約理由書

工事名 豊中駅西自動車駐車場整備工事

随意契約理由

本工事は、豊中駅西自動車駐車場の保全計画に基づき、同駐車場地階の昇降設備及び管制機器の部品交換を行うことにより、出入庫時における事故の未然防止、利用者等の安全及び信頼性の確保を図るものです。

工事の施工にあたっては、既存の設備を活用しながら当該設備を改修整備していくため、当該駐車場の内部構造について熟知していることが必要不可欠です。当該駐車場の設備は、日立造船（株）の固有の技術に基づいて、設計製作し、施工納入されたものであり、機器の構造、取り付け位置等の規格が異なる他社では互換性がないため、施工することができません。

現在、当該駐車場の設備を施工納入した日立造船（株）から、駐車場整備の据付・保守整備業務については、エヌエイチパーキングシステムズ（株）に継承されています。

以上のことから、本工事を施工するにあたって、現在、当該駐車場の保守点検業務委託を受注し、現場の状況に精通しているエヌエイチパーキングシステムズ（株）と、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、随意契約の締結を行うものです。

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)				場 所	
		千里東町公園施設改修工事				豊中市新千里東町2丁目地内	
						担当部(局)課(室)	
						環境部 公園みどり推進課	
契約業者名	(株)オオジ	履行期間	契約締結日 平成24年10月31日 から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	土木工事
契約金額	3,033,450	契約業者	大阪府豊中市曽根西町2-19-34		郵 送	平成24年7月17日 午後1時30分	
(内消費税額)	144,450	所在地			入 札 期 間	平成24年8月1日 午前9時00分 から 平成24年8月2日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	3,678,150	最低制限価格(税込)	3,033,450	落札金額	3,033,450	開 札 日 時	平成24年8月3日 午後1時00分
予定価格(税抜)	3,503,000	最低制限価格(税抜)	2,889,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	8684-0 (株)オオジ	落札 2,889,000				82.47%
		2	626-0 明石セミシールド建設(株)	2,898,000				
		3	8533-0 (有)進央建設	2,910,000				
		4	2252-0 池浦興業(株)	2,974,000				
		5	1334-0 副島建設工業(株)	3,503,000				
工 事 概 要		6	1566-0 (株)大起	最低制限価格未達 2,831,000				
基盤整備 施設撤去工 1式 公園施設撤去工 1式		7	1391-0 都永建設(株)	辞退				
施設整備 雨水排水設備工 1式 付帯工 1式								
備 考								