

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)				場所	
		平成24年度千里園排水区下水管渠修繕工事				豊中市千里園1丁目地内	
						担当部(局)課(室)	
						上下水道局 技術部 下水道技術センター下水道管理	
契約業者名	池浦興業(株)	履行期間	契約締結日 平成24年11月30日まで	から	契約方法	指名競争入札 落札	種別 土木工事
契約金額	13,532,400	契約業者所在地	大阪府豊中市岡上の町2-5-31		郵送	平成24年8月21日 午後1時30分	
(内消費税額)	644,400	最低制限価格(税込)	13,116,600	落札金額	13,532,400	入札期間	平成24年9月6日 午前9時00分 から 平成24年9月7日 午後5時00分 まで
予定価格(税込)	15,736,350	最低制限価格(税抜)	12,492,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時	平成24年9月10日 午前11時15分
予定価格(税抜)	14,987,000						

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
工事概要 管渠修繕工 対象延長 595m 本管修繕工 1式 取付管修繕工 1式 人孔修繕工 1式	1	池浦興業(株) 2252-0	落札 12,888,000				85.99%
	2	副島建設工業(株) 1334-0	14,220,000				
	3	祥正建設(株) 2594-0	14,500,000				
	4	(株)宮脇組 1057-0	最低制限価格未満失格 12,471,000				
	5	(株)豊有 7504-0	最低制限価格未満失格 12,477,000				
	6	(株)鈴木組 1181-0	最低制限価格未満失格 12,489,000				
	7	明石セミシールド建設(株) 626-0	辞退				
	8	(株)エイチエスケイ 1799-0	取落につき除外				
備考							

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)				場所	
		千里川右岸1号線外防護柵設置工事				豊中市春日町1丁目6番先外	
						担当部(局)課(室)	
						都市基盤部 道路センター道路維持課	
契約業者名	カンコー外柵(株)	履行期間	契約締結日 平成24年12月14日	から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 フェンス・安全
契約金額	2,835,000	契約業者所在地	大阪府豊中市庄内栄町2-2-9		郵送	平成24年8月22日 午後1時30分	
(内消費税額)	135,000				入札期間	平成24年9月7日 午前9時00分 から 平成24年9月10日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	3,151,050	最低制限価格(税込)	2,579,850	落札金額	2,835,000	開札日時	平成24年9月11日 午前10時00分
予定価格(税抜)	3,001,000	最低制限価格(税抜)	2,457,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものです。			

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	カンコー外柵(株) 513-0	落札 2,700,000				89.97%
		2	(有)豊中ロード 1743-0	2,760,000				
		3	豊島建設工業(株) 8483-0	2,805,000				
工事概要								
撤去工	1式							
安全施設工	1式							
備考								

入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)				場 所	
		蛸池南町勝部線外区画線設置工事				豊中市蛸池南町2丁目10番先外	
						担 当 部 (局) 課 (室)	
						都市基盤部 道路センター道路維持課	
契 約 業 者 名	大共道路設備 (株)	履 行 期 間	契 約 締 結 日 平成 24 年 12 月 14 日	か ら ま だ	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札 落 札	種 別 路面標示
契 約 金 額	1,312,500	契 約 業 者	大阪府大阪市平野区加美南5-13-27		郵 送	平成 24 年 8 月 22 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	62,500	所 在 地			入 札 期 間	平成 24 年 9 月 7 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 9 月 10 日 午後 5 時 00 分 まで	
予 定 価 格 (税 込)	1,430,100	最 低 制 限 価 格 (税 込)	1,167,600	落 札 金 額	1,312,500	開 札 日 時	平成 24 年 9 月 11 日 午前 10 時 15 分
予 定 価 格 (税 抜)	1,362,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	1,112,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合 算 又 は 按 分 状 況		No.	業 者 名 及 び 入 札 経 過	第 1 回 (円)	第 2 回 (円)	第 3 回 (円)	第 4 回 (円)	落 札 比 率
		1	大共道路設備 (株) 1530-0	落札 1,250,000				91.78%
		2	豊島建設工業 (株) 8483-0	1,261,000				
		3	道路安全企画 (株) 豊中営業所 2336-1	1,273,000				
		4	(有) 豊中ロード 1743-0	1,275,000				
		5	近畿ライナー工事 (株) 1047-0	1,295,000				
工 事 概 要		6	ジョイントロードサービス (株) 7646-0	1,330,000				
区画線工	1 式							
付帯工	1 式							
備 考								

随意契約理由書

工事名

平成24年度桜塚排水区下水管渠修繕工事

随意契約理由

本工事は、本市発注の北桜塚大塚公園線歩道改良工事の施工にあわせて、老朽化した下水管を改修するものです。

今回、改修する下水管は、本市発注の土木工事の舗装範囲内であり、また、当該工事路線は歩行者及び車両等交通量が多いことから、同時施工及び工期短縮する必要があります。

つきましては、本市発注の土木工事を受注した(株)宮脇組に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減及び工事の安全かつ適切な施工を確保する上で有利と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号により同社と随意契約を締結するものです。

随意契約理由書

工事名

平成24年度長興寺南排水区下水管渠修繕工事

随意契約理由

本工事は、本市発注の曾根駅南桜塚線歩道改良工事の施工にあわせて、老朽化した下水管を改修するものです。

今回、改修する下水管は、本市発注の土木工事の舗装範囲内であり、また、当該工事路線は歩行者及び車両等交通量が多いことから、同時施工及び工期短縮する必要があります。

つきましては、本市発注の土木工事を受注した明石セミシールド建設(株)に施工させた場合、工期の短縮、経費の節減及び工事の安全かつ適切な施工を確保する上で有利と認められるため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号により同社と随意契約を締結するものです。

