入札結果・契約情報

件名	場所
豊中市北消防署新千里出張所移転改築ガス設備工事	豊中市新千里西町２丁目２－１番
	担当部（局）課（室）
	資産活用部 施設整備課

契約業者名	大阪瓦斯（株）　エネルギー事業部 北東部エネルギー営業部	履行期間	契約締結日　から 平成 26 年 2 月 28 日　まで	契約方法	随意契約２号該当 採用	種別	管その他
契約金額	1,362,900	契約業者所在地	大阪府東大阪市稲葉２－３－１７	現場説明	平成 24 年 12 月 3 日　午前 11 時 20 分 第１入札室		
（内消費税額）	64,900						
予定価格（税込）	非公表	最低制限価格（税込）	非公表	落札金額	1,362,900	見積合せ	平成 24 年 12 月 10 日　午前 11 時 20 分 第１入札室
予定価格（税抜）	非公表	最低制限価格（税抜）	非公表	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況

工事概要
豊中市新千里出張所移転改築工事に伴う、ガス設備工事一式を行うもの。

備考

No.	業者名及び入札経過	第１回 (円)	第２回 (円)	第３回 (円)	第４回 (円)	落札比率
1	6500-1 大阪瓦斯（株）　エネルギー事業部	採用 1,298,000				

随意契約理由書

豊中市北消防署新千里出張所移転改築ガス設備工事

本工事は豊中市北消防署新千里出張所移転改築工事に伴い、ガス配管の新設工事を行うものです。

ガス工事を施工するにあたっては、ガス事業法第１７条の規定において、経済産業大臣の許可を受けた業者が施工することとなっております。また、ガス工事を施工するにあたっては、経済産業大臣の許可を受けたガス供給規定に基づき施工する必要があります。

この条件を満たし、当該工事の所在地を事業区域とする事業者は、大阪瓦斯株式会社エネルギー事業部北東部エネルギー営業部しかないため、同社と随意契約を締結するものです。

入札結果・契約情報

件名	場所
豊中市立桜井谷老人デイサービスセンター非常用発電機整備工事・豊中市立あゆみ学園非常用発電機整備工事	豊中市桜の町3丁目12番10号
	担当部（局）課（室）
	資産活用部 施設整備課

契約業者名	ヤンマーエネルギーシステム（株）大阪支社	履行期間	契約締結日 平成 25 年 2 月 28 日 から まで	契約方法	随意契約２号該当採用	種別	発電機
契約金額	2,352,000	契約業者所在地	兵庫県尼崎市潮江１－３－３０			現場説明	平成 24 年 12 月 3 日 午前 11 時 40 分 第１入札室
（内消費税額）	112,000						
予定価格（税込）	非公表	最低制限価格（税込）	非公表	落札金額	2,352,000	見積合せ	平成 24 年 12 月 10 日 午前 11 時 40 分 第１入札室
予定価格（税抜）	非公表	最低制限価格（税抜）	非公表	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況

工事概要

豊中市立桜井谷老人デイサービスセンター及びあゆみ学園の非常用発電設備の部品の整備工事一式を行うもの。

備考

No.	業者名及び入札経過	第１回 (円)	第２回 (円)	第３回 (円)	第４回 (円)	落札比率
1	8843-1 ヤンマーエネルギーシステム（株）	採用 2,240,000				

随 意 契 約 理 由 書

件名　　豊中市立桜井谷老人デイサービスセンター非常用発電機整備工事

　　豊中市立あゆみ学園非常用発電機整備工事

本工事は、豊中市立あゆみ学園、豊中市立桜井谷老人デイサービスセンターの非常用発電機の経年劣化による部品の交換を行うものです。この非常用発電機は設置後１９年が経過しております。

施工にあたっては、既存の設備を活用しながら非常用発電機としての調整が必要となるため、当該非常用発電機について熟知していることが必要不可欠です。当該非常用発電機は、ヤンマーエネルギーシステム（株）の固有の技術に基づいて、設計製作し、施工納入されたものであり、機器の構造、取り付け器具等の規格が異なる他社では互換性がないため、施工することができません。

以上のことから、本工事を施工するにあたって、現在、当該非常用発電機の保守点検業務委託を受注し、現場の状況に精通しているヤンマーエネルギーシステム（株）　大阪支社と、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により、随意契約の締結を行うものです。

入札結果・契約情報

件名（電子入札対象案件）	場所
蛍池中町第１０号線外６路線補修工事	豊中市蛍池中町３丁目９番先外６箇所
	担当部（局）課（室）
	都市基盤部 道路センター道路維持課

契約業者名	（有）進央建設	履行期間	契約締結日 平成 25 年 2 月 28 日 から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	土木工事

契約金額	4,935,000	契約業者所在地	大阪府豊中市上野西３－１－８			郵送	平成 24 年 11 月 15 日 午後 1 時 30 分
（内消費税額）	235,000					入札期間	平成 24 年 12 月 7 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 12 月 10 日 午後 5 時 00 分 まで
予定価格（税込）	5,008,500	最低制限価格（税込）	4,122,300	落札金額	4,935,000		
予定価格（税抜）	4,770,000	最低制限価格（税抜）	3,926,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時	平成 24 年 12 月 11 日 午前 10 時 00 分

合算又は按分状況

工事概要

撤去工　1　式
土工　1　式
排水工
　側溝工　L=９．５０ｍ
　雨水桝工　N=　1　箇所
舗装工
　不陸整正　A=　５４４m2
　路盤工　A=　１１０m2
　表層工　A=　６５４m2

備考

No.	業者名及び入札経過	第１回 (円)	第２回 (円)	第３回 (円)	第４回 (円)	落札比率
1	8533-0 （有）進央建設	落札 4,700,000				98.53%
2	2252-0 池浦興業（株）	4,760,000				
3	8684-0 （株）オオジ	4,770,000				
4	1334-0 副島建設工業（株）	辞退				
5	1566-0 （株）大起	辞退				
6	7953-0 （株）髙田クレーン興業	辞退				

入札結果・契約情報

件名（電子入札対象案件）	場所
曽根西町第１３号線補修工事	豊中市原田元町２丁目１－１３番先
	担当部（局）課（室）
	都市基盤部 道路センター道路維持課

契約業者名	（株）オオジ	履行期間	契約締結日 平成 25 年 2 月 28 日 から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	土木工事
契約金額	3,135,300	契約業者所在地	大阪府豊中市曽根西町２－１９－３４	郵送	平成 24 年 11 月 15 日 午後 1 時 30 分		
（内消費税額）	149,300			入札期間	平成 24 年 12 月 7 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 12 月 10 日 午後 5 時 00 分 まで		
予定価格（税込）	3,266,550	最低制限価格（税込）	2,679,600	落札金額	3,135,300		
予定価格（税抜）	3,111,000	最低制限価格（税抜）	2,552,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。	開札日時	平成 24 年 12 月 11 日 午前 10 時 15 分	

合算又は按分状況

工事概要

撤去工　１式
土　工　１式
排水工
　側溝工　２５ｍ
　雨水桝工　１箇所
舗装工
　不陸整正　１６m2
　表層工　２５m2

備考

No.	業者名及び入札経過	第１回 (円)	第２回 (円)	第３回 (円)	第４回 (円)	落札比率
1	8684-0 (株）オオジ	落札 2,986,000				95.98%
2	2252-0 池浦興業（株）	3,050,000				
3	1334-0 副島建設工業（株）	辞退				
4	1566-0 （株）大起	辞退				
5	7953-0 （株）髙田クレーン興業	辞退				
6	8533-0 （有）進央建設	取落につき除外				

入札結果・契約情報

件名（電子入札対象案件）	場所
豊中市北消防署新千里出張所移転改築空調設備工事	豊中市新千里西町２丁目２－１番
	担当部（局）課（室）
	資産活用部 施設整備課

契約業者名	オーディーエー（株）	履行期間	契約締結日 平成 26 年 2 月 28 日 から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	空調・給排水

契約金額	19,015,500	契約業者所在地	大阪府豊中市北条町３－１４－４			郵送	平成 24 年 11 月 21 日 午後 1 時 30 分
（内消費税額）	905,500					入札期間	平成 24 年 12 月 7 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 12 月 10 日 午後 5 時 00 分 まで
予定価格（税込）	21,716,100	最低制限価格（税込）	18,933,600	落札金額	19,015,500		
予定価格（税抜）	20,682,000	最低制限価格（税抜）	18,032,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時	平成 24 年 12 月 11 日 午前 10 時 30 分

合算又は按分状況

工事概要

豊中市新千里出張所移転改築工事に伴う、空調設備工事一式を行うもの。

備考

No.	業者名及び入札経過	第１回 (円)	第２回 (円)	第３回 (円)	第４回 (円)	落札比率
1	5102-0 オーディーエー（株）	落札 18,110,000	くじによる落札			87.56%
2	2437-0 （株）太陽テック	18,110,000				
3	1441-0 （株）辻中	19,600,000				
4	1153-0 ササベ設備（株）	20,268,000				
5	2054-0 （株）マルサンテック	20,600,000				
6	1532-0 （株）高尾鉄工所	20,682,000				
7	829-0 （株）アオイ冷熱	最低制限価格未満失格 17,952,000				
8	780-0 栄和設備（株）	辞退				
9	2078-0 （有）山田管工	辞退				
10	2118-0 豊工業（株）	辞退				

入札結果・契約情報

件名（電子入札対象案件）	場所
豊中市北消防署新千里出張所移転改築給排水衛生設備工事	豊中市新千里西町２丁目２－１番
	担当部（局）課（室）：資産活用部 施設整備課

契約業者名	（株）アオイ冷熱	履行期間	契約締結日 平成 26 年 2 月 28 日 から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	空調・給排水
契約金額	13,999,650	契約業者所在地	大阪府豊中市玉井町１－９－９	郵送	平成 24 年 11 月 21 日 午後 1 時 30 分		
（内消費税額）	666,650						
予定価格（税込）	16,032,450	最低制限価格（税込）	13,954,500	落札金額	13,999,650	入札期間	平成 24 年 12 月 7 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 12 月 10 日 午後 5 時 00 分 まで
予定価格（税抜）	15,269,000	最低制限価格（税抜）	13,290,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時	平成 24 年 12 月 11 日 午前 10 時 45 分

合算又は按分状況

工事概要

豊中市新千里出張所移転改築工事に伴う、給排水衛生設備工事一式を行うもの。

備考

No.	業者名及び入札経過	第1回（円）	第2回（円）	第3回（円）	第4回（円）	落札比率
1	829-0 （株）アオイ冷熱	落札 13,333,000				87.32%
2	2437-0 （株）太陽テック	14,500,000				
3	1153-0 ササベ設備（株）	14,963,000				
4	1441-0 （株）辻中	15,000,000				
5	2054-0 （株）マルサンテック	15,200,000				
6	780-0 栄和設備（株）	辞退				
7	1532-0 （株）高尾鉄工所	辞退				
8	2078-0 （有）山田管工	辞退				
9	2118-0 豊工業（株）	辞退				
10	5102-0 オーディーエー（株）	取落につき除外				

入札結果・契約情報

件名（電子入札対象案件）	場所
刀根山線外１路線舗装工事	豊中市千里園２丁目２番先外１箇所
	担当部（局）課（室）
	都市基盤部 道路センター道路維持課

契約業者名	鈴江商店	履行期間	契約締結日 平成 25 年 2 月 28 日 から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	ほ装工事
契約金額	7,854,000	契約業者所在地	大阪府豊中市庄内宝町３－６－２４	郵送	平成 24 年 11 月 26 日 午後 1 時 30 分		
（内消費税額）	374,000						
予定価格（税込）	8,831,550	最低制限価格（税込）	7,336,350	落札金額	7,854,000	入札期間	平成 24 年 12 月 11 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 12 月 12 日 午後 5 時 00 分 まで
予定価格（税抜）	8,411,000	最低制限価格（税抜）	6,987,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時	平成 24 年 12 月 13 日 午前 10 時 00 分

合算又は按分状況

工事概要

撤去工　1　式
排水工　1　式
舗装工　1　式
付帯工　1　式

備考

No.	業者名及び入札経過	第１回 (円)	第２回 (円)	第３回 (円)	第４回 (円)	落札比率
1	8882-0 鈴江商店	落札 7,480,000				88.93%
2	7808-0 （有）福満ロードワーク	7,489,000				
3	2253-0 松井舗道（株）	7,550,000				
4	1669-0 日豊建設（株）	7,570,000				
5	2158-0 名神工業（株）	7,630,000				

入札結果・契約情報

件名（電子入札対象案件）	場所
穂積菰江線照明工事	豊中市庄内幸町５丁目地内外
	担当部（局）課（室）
	都市基盤部 道路センター道路建設課

契約業者名	（株）三好電気工業所	履行期間	契約締結日 平成 25 年 2 月 28 日 から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	電気工事

契約金額	3,344,250	契約業者所在地	大阪府豊中市庄内西町５－２－３６			郵送	平成 24 年 11 月 26 日 午後 1 時 30 分
（内消費税額）	159,250					入札期間	平成 24 年 12 月 11 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 12 月 12 日 午後 5 時 00 分 まで
予定価格（税込）	4,053,000	最低制限価格（税込）	3,344,250	落札金額	3,344,250		
予定価格（税抜）	3,860,000	最低制限価格（税抜）	3,185,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時	平成 24 年 12 月 13 日 午前 10 時 15 分

合算又は按分状況

工事概要

工事延長Ｌ＝２４６ｍ
工事幅員Ｗ＝　１６ｍ
道路照明工　　１式

備考

No.	業者名及び入札経過	第１回（円）	第２回（円）	第３回（円）	第４回（円）	落札比率
1	1432-0 （株）三好電気工業所	落札 3,185,000				82.51%
2	1424-0 （株）ダイリン	3,193,000				
3	8089-0 日研電気（株）	3,242,400				
4	1401-0 （株）豊中電気工業所	3,319,000				
5	7972-0 江口電気工業（株）	3,319,000				
6	736-0 （株）有澤電工社	3,450,000				
7	7855-0 （株）新日通	3,600,000				
8	6185-0 宮城電設工業（株）	3,860,000				
9	816-0 （株）山本電業社	最低制限価格未満失格 3,184,000				
10	2150-0 薮谷電気工事（株）	辞退				

入札結果・契約情報

件名（電子入札対象案件）	場所
豊中市立野田保育所空調設備改修工事・豊中市共同利用施設野田センター空調設備改修工事	豊中市野田町１番２号
	担当部（局）課（室） 資産活用部 施設整備課

契約業者名	（株）アオイ冷熱	履行期間	契約締結日 平成 25 年 2 月 28 日 から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	空調・給排水
契約金額	2,532,600	契約業者所在地	大阪府豊中市玉井町１－９－９	郵送	平成 24 年 11 月 21 日 午後 1 時 30 分		
（内消費税額）	120,600						
予定価格（税込）	2,910,600	最低制限価格（税込）	2,509,500	落札金額	2,532,600	入札期間	平成 24 年 12 月 12 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 12 月 13 日 午後 5 時 00 分 まで
予定価格（税抜）	2,772,000	最低制限価格（税抜）	2,390,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時	平成 24 年 12 月 14 日 午前 10 時 00 分

合算又は按分状況

工事概要

豊中市立野田保育所空調設備改修工事、豊中市共同利用施設野田センター空調設備改修工事一式を行うもの。

備考

No.	業者名及び入札経過	第1回 (円)	第2回 (円)	第3回 (円)	第4回 (円)	落札比率
1	829-0 （株）アオイ冷熱	落札 2,412,000				87.01%
2	1441-0 （株）辻中	2,770,000				
3	5102-0 オーディーエー（株）	2,772,000				
4	780-0 栄和設備（株）	辞退				
5	1153-0 ササベ設備（株）	辞退				
6	1532-0 （株）高尾鉄工所	辞退				
7	2054-0 （株）マルサンテック	辞退				
8	2078-0 （有）山田管工	辞退				
9	2118-0 豊工業（株）	辞退				
10	2437-0 （株）太陽テック	辞退				

入札結果・契約情報

件名（電子入札対象案件）	場所
大島町公園遊具改修工事	豊中市大島町２丁目地内
	担当部（局）課（室）：環境部 公園みどり推進課

契約業者名	（株）冨士濃商会	履行期間	契約締結日 平成 25 年 2 月 28 日 から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	遊具体育

契約金額	4,923,450	契約業者所在地	大阪府大阪市阿倍野区桃ヶ池町２－６－８			郵送	平成 24 年 11 月 27 日 午後 1 時 30 分
（内消費税額）	234,450						
予定価格（税込）	5,936,700	最低制限価格（税込）	4,916,100	落札金額	4,923,450	入札期間	平成 24 年 12 月 12 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 12 月 13 日 午後 5 時 00 分 まで
予定価格（税抜）	5,654,000	最低制限価格（税抜）	4,682,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時	平成 24 年 12 月 14 日 午前 10 時 00 分

合算又は按分状況

工事概要

遊具改修工
　施設撤去工　１式
　施設設置工　１式

備考

No.	業者名及び入札経過	第１回（円）	第２回（円）	第３回（円）	第４回（円）	落札比率
1	1971-0 （株）冨士濃商会	落札 4,689,000				82.93%
2	846-0 旭体育施設（株）	4,711,000				
3	1878-0 （株）豊栄製作所	5,400,000				
4	7437-0 （株）ニシオカ	5,500,000				
5	8422-0 （株）運動施設	5,510,000				
6	6114-0 （株）タイキ	最低制限価格未満失格 4,675,000				

入札結果・契約情報

件名（電子入札対象案件）	場所
豊中市立豊中人権まちづくりセンター冷却塔整備工事	豊中市岡町北３丁目１３番７号
	担当部（局）課（室）
	資産活用部 施設整備課

契約業者名	（株）マルサンテック	履行期間	契約締結日 平成 25 年 2 月 28 日 から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	空調・給排水

契約金額	1,785,000	契約業者所在地	大阪府豊中市庄内幸町４－１８－１８			郵送	平成 24 年 11 月 21 日 午後 1 時 30 分
（内消費税額）	85,000					入札期間	平成 24 年 12 月 12 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 12 月 13 日 午後 5 時 00 分 まで
予定価格（税込）	2,044,350	最低制限価格（税込）	1,761,900	落札金額	1,785,000		
予定価格（税抜）	1,947,000	最低制限価格（税抜）	1,678,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時	平成 24 年 12 月 14 日 午前 10 時 15 分

合算又は按分状況

工事概要

豊中市立豊中人権まちづくりセンター既設冷却塔の部品を交換するもの。

備考

No.	業者名及び入札経過	第１回（円）	第２回（円）	第３回（円）	第４回（円）	落札比率
1	2054-0 （株）マルサンテック	落札 1,700,000				87.31%
2	2118-0 豊工業（株）	1,740,000				
3	5102-0 オーディーエー（株）	1,947,000				
4	780-0 栄和設備（株）	最低制限価格未満失格 1,657,000				
5	1153-0 ササベ設備（株）	辞退				
6	1441-0 （株）辻中	辞退				
7	1532-0 （株）高尾鉄工所	辞退				
8	2078-0 （有）山田管工	辞退				
9	2437-0 （株）太陽テック	辞退				
10	829-0 （株）アオイ冷熱	取落につき除外				

入札結果・契約情報

件名（電子入札対象案件）	場所
豊中市桜塚会館応急耐震補強工事	豊中市中桜塚２丁目２８番７号
	担当部（局）課（室）
	資産活用部 施設整備課

契約業者名	勝部建設（株）	履行期間	契約締結日 平成 25 年 2 月 28 日 から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	建築工事
契約金額	9,345,000	契約業者所在地	大阪府豊中市庄内栄町３－２２－７	郵送	平成 24 年 11 月 27 日 午後 1 時 30 分		
（内消費税額）	445,000						
予定価格（税込）	9,415,350	最低制限価格（税込）	8,125,950	落札金額	9,345,000	入札期間	平成 24 年 12 月 12 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 12 月 13 日 午後 5 時 00 分 まで
予定価格（税抜）	8,967,000	最低制限価格（税抜）	7,739,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時	平成 24 年 12 月 14 日 午前 10 時 20 分

合算又は按分状況

工事概要

鉄筋コンクリート造３階建　延床面積５５７㎡の応急耐震補強工事一式を行うもの。

備考

No.	業者名及び入札経過	第１回（円）	第２回（円）	第３回（円）	第４回（円）	落札比率
1	1095-0 勝部建設（株）	落札 8,900,000	くじによる落札			99.25%
2	1175-0 （株）登工務店	8,900,000				
3	7474-0 （株）ギケンテック	8,967,000				
4	1962-0 （株）永田工務店	最低制限価格未満失格 7,670,000				
5	782-0 （有）高千穂設計工務	辞退				
6	818-0 （株）小池工務店	辞退				
7	1851-0 （株）ニュープラン永井組	辞退				
8	2272-0 上原建設（株）	辞退				

入札結果・契約情報

件名（電子入札対象案件）	場所
豊中市立岡町図書館応急耐震補強工事	豊中市岡町北３丁目４番２号
	担当部（局）課（室）
	資産活用部 施設整備課

契約業者名	（株）登工務店	履行期間	契約締結日 平成 25 年 2 月 28 日 から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別	建築工事
契約金額	5,880,000	契約業者所在地	大阪府豊中市二葉町２－５－９	郵送	平成 24 年 11 月 27 日 午後 1 時 30 分		
（内消費税額）	280,000						
予定価格（税込）	5,917,800	最低制限価格（税込）	5,083,050	落札金額	5,880,000	入札期間	平成 24 年 12 月 12 日 午前 9 時 00 分 から 平成 24 年 12 月 13 日 午後 5 時 00 分 まで
予定価格（税抜）	5,636,000	最低制限価格（税抜）	4,841,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時	平成 24 年 12 月 14 日 午前 10 時 40 分

合算又は按分状況

工事概要

鉄筋コンクリート造地下１階地上５階建　延床面積３，２７２㎡の応急耐震補強工事一式を行うもの。

備考

No.	業者名及び入札経過	第１回（円）	第２回（円）	第３回（円）	第４回（円）	落札比率
1	1175-0 （株）登工務店	落札 5,600,000				99.36%
2	7474-0 （株）ギケンテック	5,636,000				
3	1962-0 （株）永田工務店	最低制限価格未満失格 4,810,000				
4	782-0 （有）高千穂設計工務	辞退				
5	818-0 （株）小池工務店	辞退				
6	1851-0 （株）ニュープラン永井組	辞退				
7	2272-0 上原建設（株）	辞退				
8	9215-0 服部ライフサポート（株）	辞退				
9	1095-0 勝部建設（株）	取落につき除外				