

入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)				場 所	
		上野西第57号線外3路線補修工事				豊中市上野西1丁目8番先外3箇所	
						担 当 部 (局) 課 (室)	
						都市基盤部 道路センター道路維持課	
契約業者名	明石セミシールド建設(株)	履行期間	契約締結日 平成25年2月28日	から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 土木工事
契約金額	6,720,000	契約業者	大阪府豊中市庄内東町2-7-16		郵 送	平成24年12月13日 午後1時30分	
(内消費税額)	320,000	所 在 地			入 札 期 間	平成25年1月9日 午前9時00分 から 平成25年1月10日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	7,077,000	最低制限価格(税込)	5,838,000	落札金額	6,720,000	開 札 日 時	平成25年1月11日 午前10時15分
予定価格(税抜)	6,740,000	最低制限価格(税抜)	5,560,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものとします。			

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	明石セミシールド建設(株) 626-0	落札 6,400,000				94.96%
		2	(株)宮脇組 1057-0	辞退				
		3	副島建設工業(株) 1334-0	辞退				
		4	(株)大起 1566-0	辞退				
		5	(株)エイチエスケイ 1799-0	辞退				
工 事 概 要		6	池浦興業(株) 2252-0	辞退				
撤去工	1式	7	(株)豊有 7504-0	辞退				
土工	1式	8	(株)高田クレーン興業 7953-0	辞退				
排水工		9	(有)進央建設 8533-0	辞退				
側溝工	L= 12.7m	10	(株)オオジ 8684-0	取落につき除外				
雨水樹工	N= 1箇所							
土留工								
板柵工	L= 28.9m							
舗装工								
不陸整正(人力)	A= 37.4m2							
備 考								

