

入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)				場 所	
		豊中市第二庁舎外壁改修工事				豊中市中桜塚3丁目1番1号	
						担 当 部 (局) 課 (室)	
						資産活用部 施設整備課	
契 約 業 者 名	(有) 高千穂設計工務	履 行 期 間	契 約 締 結 日 平成 25 年 3 月 25 日	から まで	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札 落 札	種 別 建築工事
契 約 金 額	17,652,600	契 約 業 者	大阪府豊中市春日町1-3-31		郵 送	平成 25 年 1 月 10 日 午後 1 時 30 分	
(内消費税額)	840,600	所 在 地			入 札 期 間	平成 25 年 2 月 1 日 午前 9 時 00 分 から 平成 25 年 2 月 4 日 午後 5 時 00 分 まで	
予 定 価 格 (税 込)	20,298,600	最 低 制 限 価 格 (税 込)	17,610,600	落 札 金 額	17,652,600	開 札 日 時	平成 25 年 2 月 5 日 午前 10 時 00 分
予 定 価 格 (税 抜)	19,332,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	16,772,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものの。			

合 算 又 は 按 分 状 況	No.	業 者 名 及 び 入 札 経 過	第 1 回 (円)	第 2 回 (円)	第 3 回 (円)	第 4 回 (円)	落 札 比 率
	1	(有) 高千穂設計工務 782-0	落札 16,812,000				86.96%
	2	(株) 永田工務店 1962-0	16,915,000				
	3	(株) 小池工務店 818-0	辞退				
	4	(有) しみず工務店 1138-0	辞退				
	5	(株) 登工務店 1175-0	辞退				
工 事 概 要 豊中市第二庁舎の外壁タイル改修工事一式。	6	(株) ニュープラン永井組 1851-0	辞退				
	7	上原建設 (株) 2272-0	辞退				
	8	東周建設 (株) 2640-0	辞退				
備 考							

