

入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)				場 所	
		新千里2号線街路灯改良工事				豊中市 新千里北町3丁目先	
						担 当 部 (局) 課 (室)	
						都市基盤部 道路センター道路維持課	
契約業者名	藪谷電気工事(株)	履行期間	契約締結日 平成27年2月27日	から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 電気工事
契約金額	7,030,800	契約業者	大阪府豊中市北桜塚2-4-2		郵 送	平成26年11月6日 午後1時30分	
(内消費税額)	520,800	所在地			入 札 期 間	平成26年11月21日 午前9時00分 から 平成26年11月25日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	8,170,200	最低制限価格(税込)	6,975,720	落札金額	7,030,800	開 札 日 時	平成26年11月26日 午前10時00分
予定価格(税抜)	7,565,000	最低制限価格(税抜)	6,459,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	藪谷電気工事(株) 2150-0	6,510,000 落札				86.05%
		2	(株)新日通 7855-0	6,706,000				
		3	(株)三好電気工業所 1432-0	6,733,000				
		4	宮城電設工業(株) 6185-0	7,560,000				
		5	(株)有澤電工社 736-0	辞退				
		6	(株)八杉電気商会 1431-0	辞退				
工 事 概 要								
撤去工	1式							
土工	1式							
舗装工	1式							
道路照明工	1式							
備 考								

入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)			場 所	
		上津島第20号線外4路線補修工事			豊中市上津島2丁目22番先外4箇所	
					担 当 部 (局) 課 (室)	
					都市基盤部 道路センター道路維持課	
契 約 業 者 名	金政興業 (株)	履 行 期 間	契 約 締 結 日 平成 27 年 2 月 27 日 まで	契 約 方 法	指 名 競 争 入 札 落 札	種 別 土木工事
契 約 金 額	5,086,800	契 約 業 者	大阪府豊中市名神口1-14-6		郵 送	平成 26 年 11 月 6 日 午後 1 時 30 分
(内消費税額)	376,800	所 在 地			入 札 期 間	平成 26 年 11 月 21 日 午前 9 時 00 分 から 平成 26 年 11 月 25 日 午後 5 時 00 分 まで
予 定 価 格 (税 込)	5,425,920	最 低 制 限 価 格 (税 込)	4,611,600	落 札 金 額	5,086,800	開 札 日 時
予 定 価 格 (税 抜)	5,024,000	最 低 制 限 価 格 (税 抜)	4,270,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		平成 26 年 11 月 26 日 午前 10 時 20 分

合算又は按分状況		No.	業 者 名 及 び 入 札 経 過	第 1 回 (円)	第 2 回 (円)	第 3 回 (円)	第 4 回 (円)	落札比率
		1	金政興業 (株) 1591-0	落札 4,710,000				93.75%
		2	堤管工 (株) 9482-0	5,010,000				
		3	都永建設 (株) 1391-0	辞退				
		4	祥正建設 (株) 2594-0	辞退				
		5	(有) 西岡建設 9059-0	辞退				
		6	中部工業 (株) 9256-0	辞退				
工 事 概 要								
撤去工								
土工								
排水工								
側溝敷打工 L=20.0 m								
側溝工 L=30.0 m								
会所柵改修工 N= 1 箇所								
橋梁補修工								
断面修復工 1 式								
通行桁設置工 1 式								
備 考								

入札結果・契約情報

		件 名 (電子入札対象案件)			場 所		
		平成26年度雨水渠土砂しゅんせつ工事			豊中市利倉3丁目地内～名神口3丁目地内		
					担 当 部 (局) 課 (室)		
					上下水道局 技術部 下水道技術センター下水道管理		
契約業者名	東山管理センター(株) 大阪支店	履行期間	契約締結日 平成27年2月27日	から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 しゅんせつ工事
契約金額	2,516,400	契約業者	大阪府茨木市総持寺2-2-1		郵 送	平成26年11月7日 午前10時00分	
(内消費税額)	186,400	所 在 地					
予定価格(税込)	2,801,520	最低制限価格(税込)	2,394,360	落札金額	2,516,400	入 札 期 間	平成26年11月25日 午前9時00分 から 平成26年11月26日 午後5時00分 まで
予定価格(税抜)	2,594,000	最低制限価格(税抜)	2,217,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開 札 日 時	平成26年11月27日 午前10時00分

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	1268-1 東山管理センター(株) 大阪支店	落札 2,330,000				89.82%
	2	607-0 (株)大阪環境	2,465,000				
	3	7812-0 (株)関西工業所	2,490,000				
	4	1377-0 都市クリエイト(株)	2,500,000				
	5	5145-0 大幸道路管理(株)	2,542,000				
工事概要	6	2490-0 武田興業(株)	2,590,000				
	7	9256-0 中部工業(株)	2,594,000				
別紙のとおり							
備 考							

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)				場所	
		豊中市共同利用施設利倉センター空気調和設備更新工事				豊中市利倉1丁目5番6号	
						担当部(局)課(室)	
						資産活用部 施設整備課	
契約業者名	豊工業(株)	履行期間	契約締結日 平成27年3月13日	から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 空調・給排水
契約金額	12,659,760	契約業者	大阪府豊中市利倉西1-1-27		郵送	平成26年11月7日 午後1時30分	
(内消費税額)	937,760	所在地					
予定価格(税込)	14,137,200	最低制限価格(税込)	12,652,200	落札金額	12,659,760	入札期間	平成26年11月25日 午前9時00分 から 平成26年11月26日 午後5時00分 まで
予定価格(税抜)	13,090,000	最低制限価格(税抜)	11,715,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。		開札日時	平成26年11月27日 午前10時15分

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
工事概要	1	豊工業(株) 2118-0	落札 11,722,000				89.55%
	2	オーディーエー(株) 5102-0	11,780,000				
	3	栄和設備(株) 780-0	13,090,000				
	4	フタバ冷機工業(株) 5766-0	最低制限価格未満失格 11,640,000				
	5	新西日本冷機(株) 1808-0	辞退				
	6	ササベ設備(株) 1153-0	取落につき除外				
備考							
豊中市共同利用施設利倉センター空気調和設備更新工事一式を行うもの。							

入札結果・契約情報

		件名				場所	
		平成26年度水道配水管移設工事(中桜塚1丁目)				豊市中桜塚1丁目地区	
						担当部(局)課(室)	
						上下水道局 技術部 水道技術センター水道維持課	
契約業者名	浅沼・光耀特定建設工事共同企業体	履行期間	契約締結日 平成27年1月30日まで	契約方法	随意契約2号該当採用	種別	土木工事
契約金額 (内消費税額)	4,892,400 362,400	契約業者 所在地	大阪府大阪市天王寺区東高津町12-6		現場説明	平成26年11月20日 午前10時00分 第1入札室	
予定価格(税込)	非公表	最低制限価格(税込)	非公表	落札金額	4,892,400	見積合せ	平成26年11月27日 午後3時00分 第1入札室
予定価格(税抜)	非公表	最低制限価格(税抜)	非公表	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	9542-0 浅沼・光耀特定建設工事共同企業体	4,550,000	採用 4,530,000			
工事概要							
[φ250工区] [昼間工事] 配水管敷設工 本工事・K形 φ250 L=31.0m 排水 栓設置工 φ25 1.0箇所							
[夜間工事] 配水管敷設工 連絡工事 φ350 L=6.2m							
[φ50工区] [昼間工事] 配水管敷設工 本工事・HIVP φ50 L=37.8m 消 火栓設置工 単口消火栓 φ75							
備考							

随意契約理由書

工事名

平成26年度水道配水管移設工事（中桜塚1丁目）

随意契約理由

現在、豊中市上下水道局下水道建設課の発注工事、平成26年度下水道築造工事（原田中央幹線・その2）（受注者：浅沼・光耀特定建設工事共同企業体）におきまして、立坑を築造するにあたり、本工事施工前の試掘調査を行ったところ、立坑の親杭（H形鋼－400）の設置箇所に水道配水管（口径350mm）が埋設されているのが発見され、本工事の支障となることが判明しました。

この内容を受け、下水道建設課及び浅沼・光耀特定建設工事共同企業体と協議検討を行いました。が、工法の変更が不可能であることから、当該支障となる水道配水管の移設工事を行うものです。

つきましては、平成26年度下水道築造工事（原田中央幹線・その2）の受注業者である浅沼・光耀特定建設工事共同企業体が施工することで、工期の短縮及び経費の節減を図るため、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第6号により同社と随意契約を締結するものです。

