



## 随 意 契 約 理 由 書

工事名：平成26年度猪名川流域下水道原田処理場  
3系A列反応タンク攪拌機補修工事

### 随意契約理由

本工事は、原田処理場3系水処理施設A列反応タンクに設置されている水中攪拌機の経年劣化による部品取替等の整備を行うものです。

当該設備は、住友重機械工業株式会社の固有の技術に基づいて設計製作し、施工納入されたものであり、分解、組立及び試験調整においても、独自の特殊専門技術が必要であるため、他社では施工できません。

以上のことから、唯一同社製品の整備工事部門を担当する住重環境エンジニアリング株式会社大阪支店と地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により、随意契約の締結を行うものです。



## 随意契約理由書

件名： 市立豊中病院電子カルテシステム増設工事

当院では、病棟部門で無線 LAN による接続を用いて、日本電気株式会社が設計及び管理するネットワークにより電子カルテシステムを利用しております。

本工事は、当院の外来部門において、電子カルテ端末を利用するため、上記 LAN のアクセスポイント及び LAN ケーブルの増設工事を行うものです。現在稼働中の病棟部門の電子カルテシステムに合わせて一体的に管理する必要があり、これらは日本電気株式会社の固有の技術に基づいて管理されているため、他社では施工することができません。

よって、当院のネットワーク設計及び管理を行う業者である日本電気株式会社と、地方公営企業法施行令第 21 条の 14 第 1 項第 2 号により、随意契約を締結するものです。

# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		豊中市立寺内小学校校舎北館東耐震補強工事			豊中市寺内2丁目15番1号		
					担当部(局)課(室)		
					資産活用部 施設整備課		
契約業者名	(株)松本組	履行期間	契約締結日 平成26年10月31日	から まで	契約方法	一般競争入札 落札	種別 建築工事
契約金額	69,012,000	契約業者	大阪府豊中市豊南町南1-17-20		郵送	平成26年5月7日 午後1時30分	
(内消費税額)	5,112,000	所在地			入札期間	平成26年5月8日 午前9時00分 から 平成26年6月3日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	70,418,160	最低制限価格(税込)	63,116,280	落札金額	69,012,000	開札日時	平成26年6月4日 午前10時00分
予定価格(税抜)	65,202,000	最低制限価格(税抜)	58,441,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	2444-0 (株)松本組	落札 63,900,000				98%
工事概要								
校舎 鉄筋コンクリート造4階建 延床面積1,515㎡の耐震補強工事一式を行うもの。								
備考								





## 随意契約理由書

本工事は豊中市立豊南小学校校舎南校舎耐震補強工事に伴うガス設備工事を行うものです。

ガス事業者は、ガス事業法第3条に基づき経済産業大臣の許可を受け、また同法第17条第1項によりガス設備工事等具体的な供給規定を定め、同大臣の許可を受けなければなりません。

したがって、当該地域でガス事業法等法令等の規定に基づくガス事業者は、大阪瓦斯株式会社に特定され、また同社の供給規定の中でガス設備工事は同社が施工する旨規定されていることから、同社エネルギー事業部北東部エネルギー営業部と工事の随意契約を締結するものであります。

# 入札結果・契約情報

		件 名				場 所	
		豊中市立寺内小学校校舎北館東耐震補強ガス設備工事				豊中市寺内2丁目15番1号	
						担当部(局)課(室)	
						資産活用部 施設整備課	
契約業者名	大阪瓦斯(株) エネルギー事業部 北東部エネルギー営業部	履行期間	契約締結日 平成26年10月31日	から まで	契約方法	随意契約2号該当 採用	種別 管その他
契約金額	1,603,800	契約業者 所在地	大阪府東大阪市稲葉2-3-17		現場説明	平成26年5月21日 午後4時45分 第1入札室	
(内消費税額)	118,800				見積合せ	平成26年6月4日 午後4時45分 第1入札室	
予定価格(税込)	非公表	最低制限価格(税込)	非公表	落札金額	1,603,800		
予定価格(税抜)	非公表	最低制限価格(税抜)	非公表	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものです。			

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	6500-1 大阪瓦斯(株) エネルギー事業部	採用 1,485,000				
工 事 概 要								
豊中市立寺内小学校校舎北館東耐震補強工事に伴うガス設備工事一式を行うもの								
備 考								

## 随意契約理由書

### 豊中市立寺内小学校校舎 北館東耐震補強ガス設備工事

本工事は豊中市立寺内小学校校舎北館東耐震補強工事に伴い、支障になるガス配管の改修工事を行うものです。

ガス工事を施工するにあたっては、ガス事業法第17条の規定において、経済産業大臣の許可を受けた業者が施工することとなっております。また、ガス工事を施工するにあたっては、経済産業大臣の許可を受けたガス供給規定に基づき施工する必要があります。

この条件を満たし、当該工事の所在地を事業区域とする事業者は、大阪瓦斯株式会社エネルギー事業部北東部エネルギー営業部しかいないため、同社と随意契約を締結するものです。

# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)			場所		
		平成26年度取付管改良工事(その1)			豊中市大島町2丁目地内外		
					担当部(局)課(室)		
					上下水道局 技術部 下水道技術センター下水道管理		
契約業者名	(株)豊有	履行期間	契約締結日 平成26年10月31日	から まで	契約方法	指名競争入札 落札	
契約金額	16,682,760	契約業者所在地	大阪府豊中市曾根東町3-9-20		郵送	平成26年5月19日 午後1時30分	
(内消費税額)	1,235,760				入札期間	平成26年6月3日 午前9時00分 から 平成26年6月4日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	18,537,120	最低制限価格(税込)	15,965,640	落札金額	16,682,760	開札日時	平成26年6月5日 午前10時00分
予定価格(税抜)	17,164,000	最低制限価格(税抜)	14,783,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(株)豊有 7504-0	落札 15,447,000				90%
	2	大路建設(株) 620-0	17,100,000				
	3	金政興業(株) 1591-0	17,160,000				
	4	都永建設(株) 1391-0	最低制限価格未達 14,773,000				
	5	明石セミシールド建設(株) 626-0	辞退				
工事概要	6	(株)鈴木組 1181-0	辞退				
	7	池浦興業(株) 2252-0	辞退				
備考							









