

# 入札結果・契約情報

件名 (電子入札対象案件)		場所	
原田中第1号線外2路線補修工事		豊中市 原田中1丁目7番先外2箇所	
		担当部(局)課(室)	
		都市基盤部 道路センター道路維持課	
契約業者名	(有)石口建設	履行期間	契約締結日 から 平成26年11月21日 まで
契約金額	4,600,800	契約業者	大阪府豊中市利倉1-10-10
(内消費税額)	340,800	所在地	
予定価格(税込)	5,395,680	最低制限価格(税込)	4,594,320
予定価格(税抜)	4,996,000	最低制限価格(税抜)	4,254,000
		落札金額	4,600,800
		落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。	
		契約方法	指名競争入札落札
		種別	土木工事
		郵便送	平成26年7月8日 午後1時30分
		入札期間	平成26年7月24日 午前9時00分 から 平成26年7月25日 午後5時00分 まで
		開札日時	平成26年7月28日 午前10時00分

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	(有)石口建設 9075-0	落札 4,260,000				85.27%
		2	明石セミシールド建設(株) 626-0	4,646,000				
		3	(株)高田クレーン興業 7953-0	4,995,000				
		4	大路建設(株) 620-0	辞退				
		5	(株)鈴木組 1181-0	辞退				
工事概要		6	(株)大起 1566-0	辞退				
撤去工	1 式	7	池浦興業(株) 2252-0	辞退				
土工	1 式	8	(有)進央建設 8533-0	辞退				
排水工	1 式							
舗装工	1 式							
付帯工	1 式							
備考								



## 随意契約理由書

件名 平成26年度猪名川流域下水道原田処理場  
第2ポンプ場汚水ポンプ整備工事

### 随意契約理由

本工事は、下水処理場に流れ込んだ汚水を、沈砂池から水処理施設に送るポンプ1台の整備を行うものです。

本機は株式会社西島製作所の固有の技術に基づいて設計製作し、施工納入されたものであり、分解、組立及び試験調整においても、独自の特殊専門技術が必要であるため、他社では施工できません。

以上のことから、唯一施工可能な株式会社西島製作所大阪支店と、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により随意契約しようとするものです。

# 入札結果・契約情報

			件名			場所		
			平成26年度猪名川流域下水道原田処理場1・2系統却設備整備工事			原田処理場内		
						担当部(局)課(室)		
						上下水道局 技術部 猪名川流域下水道事務所維持課		
契約業者名	メタウォーター(株) 西日本営業部		履行期間	契約締結日 平成27年1月30日	から まで	契約方法	随意契約2号該当 採用	
契約金額	59,940,000	契約業者	大阪府大阪市北区小松原町2-4			現場説明	平成26年7月18日 午後1時30分	
(内消費税額)	4,440,000	所在地					第1入札室	
予定価格(税込)	非公表	最低制限価格(税込)	非公表	落札金額	59,940,000	見積合せ	平成26年7月28日 午後1時30分	
予定価格(税抜)	非公表	最低制限価格(税抜)	非公表	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			第1入札室	

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	7277-1 メタウォーター(株) 西日本営業部	採用 55,500,000				
工事概要								
1.	抑制流動焼却炉点検整備工	1式						
2.	サイクロン装置点検整備工	1式						
3.	流動空気予熱器点検整備工	1式						
4.	乾式電気集塵機点検整備工	1式						
5.	排ガス分析計点検整備工	1式						
6.	乾燥機点検整備工	1式						
備考								

## 随意契約理由書

工事名：平成26年度猪名川流域下水道原田処理場  
1・2系焼却設備整備工事

### 随意契約理由

本工事は、下水汚泥を焼却し減容化する装置の年次整備等を行うものです。

本機は日本碍子株式会社の固有の技術に基づいて設計製作し、施工納入されたものであり、分解、組立及び試験調整においても、独自の特殊専門技術が必要であるため、他社では施工できません。

以上のことから、唯一同社の水環境事業を承継しているメタウォーター株式会社西日本営業部と、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により随意契約しようとするものです。



## 随意契約理由書

工事名：平成26年度猪名川流域下水道原田処理場  
1・2系遠心濃縮機整備工事

### 随意契約理由

本工事は、原田処理場1・2系汚泥処理施設に設置された遠心濃縮機の部品  
取り替え及び動作確認のための整備を行うものです。

本機は株式会社クボタの固有の技術に基づいて設計製作し、施工納入された  
ものであり、分解、組立及び試験調整においても、独自の特殊専門技術が必要  
であるため、他社では施工できません。

以上のことから、唯一同社の排水処理関連製品の補修業務を行っているクボ  
タ環境サービス株式会社大阪支社と、地方公営企業法施行令第21条の14第  
1項第2号により随意契約しようとするものです。





## 随 意 契 約 理 由 書

工事名：平成26年度猪名川流域下水道原田処理場  
3系遠心濃縮機整備工事

### 随意契約理由

本工事は、原田処理場3系汚泥処理施設に設置されている遠心濃縮設備の年次点検及び部品取替等の整備を行うものです。

当該設備は、月島機械株式会社の固有の技術に基づいて設計製作し、施工納入されたものであり、分解、組立及び試験調整においても、独自の特殊専門技術が必要であるため、他社では施工できません。

以上のことから、唯一同社製品の整備工事部門を担当する月島テクノメンテサービス株式会社大阪支社と、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により、随意契約の締結を行うものです。

# 入札結果・契約情報

		件 名				場 所	
		平成26年度猪名川流域下水道原田処理場3系汚泥処理電気設備整備工事				原田処理場内	
						担 当 部 (局) 課 (室)	
						上下水道局 技術部 猪名川流域下水道事務所維持課	
契約業者名	関西日立(株)	履行期間	契約締結日 平成27年2月27日	から まで	契約方法	随意契約2号該当 採用	種別 電気工事
契約金額	16,308,000	契約業者 所在地	大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7		現場説明	平成26年7月18日 午後3時00分 第1入札室	
(内消費税額)	1,208,000						
予定価格(税込)	非公表	最低制限価格(税込)	非公表	落札金額	16,308,000	見積合せ	平成26年7月28日 午後3時00分 第1入札室
予定価格(税抜)	非公表	最低制限価格(税抜)	非公表	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	8165-0 関西日立(株)	採用 15,100,000				
工 事 概 要							
1. インバータ設備整備工		1式					
備 考							

## 随 意 契 約 理 由 書

工事名：平成26年度猪名川流域下水道原田処理場  
3系汚泥処理電気設備整備工事

### 随意契約理由

本工事は、原田処理場3系汚泥処理施設に設置されている遠心濃縮設備に係る電気設備の経年劣化による部品取替等の整備を行うものです。

当該設備は、株式会社日立製作所の固有の技術に基づいて設計製作し、施工納入されたものであり、取替及び試験調整においても、独自の特殊専門技術が必要であるため、他社では施工できません。

以上のことから、唯一同社製品の整備工事部門を担当する関西日立株式会社と地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号により、随意契約の締結を行うものです。



# 入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)				場所	
		熊野町第29号線外3路線舗装工事				豊中市熊野町3丁目8番先外3箇所	
						担当部(局)課(室)	
						都市基盤部 道路センター道路維持課	
契約業者名	(有)福満ロードワーク	履行期間	契約締結日 平成26年12月5日	から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 ほ装工事
契約金額	15,638,400	契約業者	大阪府豊中市勝部1-2-36		郵送	平成26年7月11日 午後1時30分	
(内消費税額)	1,158,400	所在地			入札期間	平成26年7月29日 午前9時00分 から 平成26年7月30日 午後5時00分 まで	
予定価格(税込)	17,220,600	最低制限価格(税込)	14,853,240	落札金額	15,638,400	開札日時	平成26年7月31日 午前10時00分
予定価格(税抜)	15,945,000	最低制限価格(税抜)	13,753,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況		No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
		1	7808-0 (有)福満ロードワーク	落札 14,480,000				90.81%
		2	2158-0 名神工業(株)	15,110,000				
		3	2253-0 松井舗道(株)	15,150,000				
		4	1271-1 (株)染の川組 豊中支店	15,300,000				
		5	1669-0 日豊建設(株)	15,320,000				
工事概要		6	5241-0 松原工業(株)	15,350,000				
撤去工 1式 土工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式 付帯工 1式		7	2179-1 松井エンタープライズ(株) 豊中営	15,500,000				
備考								











## 随意契約理由書

工事名：急速ろ過施設補修工事

随意契約理由：

本工事は、原田処理場内急速ろ過施設設計装盤内に設置されている各ろ過設備の制御装置のPLC（プログラマブルロジックコントローラ）等の補修工事を行うものです。

当該装置は富士電機株式会社の固有の技術に基づいて設計製作し、この装置からデータを引き出すには専用のローダ（読取機）が必要であり、他社では施工できません。

以上のことから、唯一同社の水環境事業を承継しているメタウォーター株式会社西日本営業部と、地方自治法第167条の2第1項第2号により随意契約しようとするものです。