

入札結果・契約情報

		件 名				場 所	
		豊中市立ローズ文化ホール舞台照明設備改修工事				豊中市野田町4番1号	
						担当部(局)課(室)	
						資産活用部 施設整備課	
契約業者名	東芝エルティールエンジニアリング(株) 関西営業所	履行期間	契約締結日 平成27年2月13日	から まで	契約方法	随意契約2号該当 採用	種別 舞台照明
契約金額	22,140,000	契約業者 所在地	大阪府大阪市中央区高麗橋4-3-7			現場説明	平成26年9月8日 午後4時00分 第1入札室
(内消費税額)	1,640,000						
予定価格(税込)	非公表	最低制限価格(税込)	非公表	落札金額	22,140,000	見積合せ	平成26年9月16日 午後4時00分 第1入札室
予定価格(税抜)	非公表	最低制限価格(税抜)	非公表	落札金額は、入札金額に消費税を加算したものの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	9235-1 東芝エルティールエンジニアリング(株)	採用 20,500,000				
工 事 概 要							
豊中市立ローズ文化ホールに設置されている舞台照明設備の改修工事を行うもの。							
備 考							

随意契約理由書

工事名 豊中市立ローズ文化ホール舞台照明設備改修工事

本工事は、ローズ文化ホールに設置している舞台照明設備の改修を行うものです。

舞台照明設備のうち調光操作卓については老朽化による動作不良により、平成23年度に取替えを行いました。その他舞台照明についても設置後25年が経過し、老朽化による動作不具合の発生も危惧されるため、今回、舞台照明設備の主幹配電盤・調光器盤の一部改修を行うものです。

当該舞台照明設備のシステムは株式会社東芝の固有の技術に基づいて設計製作し、施工納入されたものであり、主幹配電盤・調光器盤の改修には同社の固有の技術を必要とすることから、当該舞台照明設備のシステムを熟知し、保守点検を行なっている東芝エルティールエンジニアリング株式会社関西営業所と地方自治法施工令第167条の2第1項第2号により随意契約の締結を行うものです。

随意契約理由書

工事名 豊中市立庄内文化センターエレベーター整備工事

本工事は、建築基準法の改正に準拠し、利用者の安全確保を目的として安全装置を追加するものです。

当該エレベーターは、三菱電機株式会社の固有の技術に基づいて、設計製作し、施工納入されたものであり、機器の構造、取り付け位置等の規格が異なる他社では互換性がないため施工することができません。

つきましては、三菱電機株式会社の関連会社であり、同社製品の保守点検・修繕を担当する三菱電機ビルテクノサービス関西支社と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約の締結を行うものです。

随意契約理由書

工事名 豊中市立ローズ文化ホール舞台機構改修工事

本工事は、ローズ文化ホール舞台機構が経年劣化により老朽化したため、舞台吊物機構及び昇降舞台の電動制御装置の改修工事を行うものです。

施工にさいして、既存設備等の使用に著しい支障が生じる恐れがある為、本舞台吊物機構の特性及び昇降舞台の高低精度等に関して精通していることが必要不可欠であります。

このことから、現在、本ホールの舞台機構の保守管理を委託している株式会社三精エンジニアリングと地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約の締結を行うものです。

入札結果・契約情報

		件名 (電子入札対象案件)				場所	
		平成26年度公共ます改良整備工事(その3)				豊中市浜2丁目地内外	
						担当部(局)課(室)	
						上下水道局 技術部 下水道技術センター下水道管理	
契約業者名	(有)石口建設	履行期間	契約締結日 平成26年12月19日	から まで	契約方法	指名競争入札 落札	種別 土木工事
契約金額	8,532,000	契約業者	大阪府豊中市利倉1-10-10			郵送	平成26年8月27日 午後1時30分
(内消費税額)	632,000	所在地				入札期間	平成26年9月16日 午前9時00分 から 平成26年9月17日 午後5時00分 まで
予定価格(税込)	9,604,440	最低制限価格(税込)	8,266,320	落札金額	8,532,000	開札日時	平成26年9月18日 午前10時20分
予定価格(税抜)	8,893,000	最低制限価格(税抜)	7,654,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。			

合算又は按分状況	No.	業者名及び入札経過	第1回(円)	第2回(円)	第3回(円)	第4回(円)	落札比率
	1	(有)石口建設 9075-0	落札 7,900,000				88.83%
	2	(株)高田クレーン興業 7953-0	8,891,000				
	3	明石セミシールド建設(株) 626-0	辞退				
	4	(株)宮脇組 1057-0	辞退				
	5	都永建設(株) 1391-0	辞退				
工事概要 別紙のとおり	6	(株)大起 1566-0	辞退				
	7	祥正建設(株) 2594-0	辞退				
	8	(有)進央建設 8533-0	辞退				
備考							