

随意契約理由書

| | |
|--------|--|
| 件名 | 給配水管修繕緊急工事(No.1101) |
| 契約の相手方 | 祥正建設株式会社 |
| 根拠法令 | 地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号 |
| 随意契約理由 | <p>本工事は、配水管φ150mm（及びφ100mm）の漏水が発生し、近隣住民からの出水不良及び濁水発生の通報があり、今後、漏水による陥没等2次災害が発生する恐れがあるため、修繕工事を緊急で行うものです。</p> <p>つきましては、早急に対応が可能である祥正建設株式会社と、地方公営企業法施行令第21条の13第1項第5号により、随意契約の締結を行うものです。</p> |
| 備考 | |

随意契約理由書

| | |
|--------|---|
| 件名 | 豊中市立豊島公園野球場自動スクリーン設備等改修工事 |
| 契約の相手方 | 株式会社河崎組 |
| 根拠法令 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
| 随意契約理由 | <p>当該業者は、本工事施工場所において豊中市立豊島公園野球場大規模改修工事を受注しており、当該業者に本工事を履行させた場合、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号の規定により随意契約を締結するものです。</p> |
| 備考 | |

入札結果・契約情報

| | | | | | | | |
|----------|------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|--|--------------------|
| | | 件名 (電子入札対象案件) | | | 場所 | | |
| | | 庄内西町市有7号整備工事 | | | 豊中市 庄内西町2丁目地内 | | |
| | | | | | 担当部(局)課(室) | | |
| | | | | | 都市基盤部 基盤整備課 | | |
| 契約業者名 | (株)大起 | 履行期間 | 契約締結日 令和7年2月28日まで | 契約方法 | 指名競争入札 落札 | 種別 | 土木工事 |
| 契約金額 | 20,770,200 | 契約業者所在地 | 大阪府豊中市中桜塚2-12-9 | | 電送 | 令和6年8月22日 午後1時30分 | |
| (内消費税額) | 1,888,200 | | | | 入札期間 | 令和6年9月6日 午前9時00分 から 令和6年9月9日 午後5時00分 まで | |
| 予定価格(税込) | 23,189,100 | 最低制限価格(税込) | 20,770,200 | 落札金額 | 20,770,200 | 開札日時 | 令和6年9月10日 午前10時20分 |
| 予定価格(税抜) | 21,081,000 | 最低制限価格(税抜) | 18,882,000 | 落札金額は、入札金額に消費税を加算したものの。 | | | |

| 合算又は按分状況 | No. | 業者名及び入札経過 | 第1回(円) | 第2回(円) | 第3回(円) | 第4回(円) | 落札比率 |
|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 1 | (株)大起 1566-0 | 落札 18,882,000 | | | | 89.57% |
| | 2 | (有)三光 9070-0 | 19,125,000 | | | | |
| | 3 | 光耀建設(株) 1453-0 | 最低制限価格未満失格 18,881,000 | | | | |
| | 4 | 大路建設(株) 620-0 | 辞退 | | | | |
| | 5 | (株)宮脇組 1057-0 | 辞退 | | | | |
| 工事概要 | 6 | (株)鈴木組 1181-0 | 辞退 | | | | |
| | 7 | 副島建設工業(株) 1334-0 | 辞退 | | | | |
| | 8 | 都永建設(株) 1391-0 | 辞退 | | | | |
| | 9 | 金政興業(株) 1591-0 | 辞退 | | | | |
| | 10 | 橋本建設(株) 1684-0 | 辞退 | | | | |
| 備考 | 11 | (株)エイチエスケイ 1799-0 | 辞退 | | | | |
| | 12 | 祥正建設(株) 2594-0 | 辞退 | | | | |
| | 13 | (株)豊有 7504-0 | 辞退 | | | | |
| | 14 | (有)進央建設 8533-0 | 辞退 | | | | |

