

令和 7 年度豊中駅周辺再整備構想実現化検討支援業務委託における 公募型プロポーザル方式による受託候補者の選定結果について

「令和 7 年度豊中駅周辺再整備構想実現化検討支援業務委託」における受託候補者の公募を行った結果、1 団体から応募があり、「令和 7 年度豊中駅周辺再整備構想実現化検討支援業務委託に係るプロポーザル審査会」での審査結果を踏まえ、以下のとおり受託候補者の選定を行いました。

今後、受託候補者と契約交渉を行った上で、随意契約の相手方とします。

1 件 名

令和 7 年度豊中駅周辺再整備構想実現化検討支援業務委託

2 履行期間

契約締結日から令和 8 年(2026 年)3 月 31 日まで

3 受託候補者

事業者名	株式会社 地域計画建築研究所 大阪事務所
所在地	大阪府中央区今橋 3 丁目 1 番 7 号
代表者	大阪事務所長 岡本 莊平
提案金額	6,402,000 円 (税込)

4 公募及び審査経過

(1) 公募経過

令和 7 年(2025 年)

①実施要領等の公表；4 月 22 日から

②質問受付；4 月 22 日から 5 月 8 日

③提案書類提出期限；5 月 20 日

(2) 応募団体

「令和 7 年度豊中駅周辺再整備構想実現化検討支援業務委託公募型プロポーザル実施要領」に基づき、1 団体から提案書類の提出がありました。

【応募団体】

株式会社 地域計画建築研究所 大阪事務所

(3) 審査経過

令和 7 年(2025 年) 5 月 30 日 第二次審査（プレゼンテーション）

※応募者が 5 者未満であったため、第 1 次審査（書類選考）の実施なし。

(4) 選定委員会の構成

※敬称略、順不同

委員名	役職等
◎武川 明広	都市計画推進部 次長 兼 都市整備課長
○山本 有紀	都市計画推進部 都市計画課長
榊原 英彦	都市基盤部 次長 兼 環境政策課長
久保 勝稔	都市基盤部 基盤整備課長

◎は会長、○は副会長

5 選定理由

受託候補者は、本業務において求められる豊中駅周辺の現況、課題を理解した上で、これまでの豊富な経験・実績から、事業手法や関係法令に対する技術的視点により、業務遂行に対する取組みについて具体的な提案がなされており、本業務が効率的・効果的に遂行されることが期待できることから、本業務の受託候補者としてふさわしいと判断した。

6 採点結果【総得点 400 点満点】

	A
採点結果	266/400 点

7 担当課

都市計画推進部 都市整備課