

グリスボピアについて

○概要

グリーンスポーツセンターのある豊中市大島町3丁目には、昭和48年に供用開始した庄内下水処理場がある。下水処理場の設置にあたり理解・協力いただいた地元地域の方にとって有益な施設として、昭和56年5月に庄内温水プール、同年10月にグリーンスポーツセンター（グラウンドとキャンプサイト）の利用が開始した。平成23年4月から耐震性等の問題で庄内温水プールが利用休止、その後取り壊すこととなった。その際に地元からの要望がハード面の再整備だけでなく、温水プールが稼働していた時のような賑わいをつくることであった。地元からの要望に応えるため、施設を中心とした賑わいづくりの取り組みを行っている。

※グリスボピアとは「グリスポ（施設名）×ピック（選りすぐるという意味）by アート」の略称で、地域の拠点として生まれ変わった施設の未来への方向性といった意味を表す。

○実施期間

令和8年（2026年）4月1日～令和13年（2031年）3月31日
年間を通して多種多様なイベントを実施すること。

○実施場所

豊中市立グリーンスポーツセンター

○実施方法

- ・年度当初に事業計画を市に提出し、毎月のモニタリングにて進捗を報告。（年度当初計画がなく、進行中に決まった取組についてもモニタリングで報告することとする。）
- ・指定管理者単独での実施に限らず、イベント制作やコーディネート、専用ホームページ運用については事前に市に申請した上で事業者にも再委託できるものとする。
- ・指定管理者、市、事業者（再委託している場合）の関係者会議を指定管理者主導のもと、計画段階、中間状況、完了報告の毎年開催するものとする。なお、計画時には予算計画を、報告時には実績報告を行うこととする。
- ・事業実施にあたり、年間5団体以上との連携を行うものとする。
- ・これまでの取り組みの経過を踏まえて実施することとする。

○事業費用

年間400万円（指定管理委託料に含める。）

事業費用については年度末に事業実施報告と併せて精算し、残額が生じたときは豊中市の指示に基づき返還すること。

○対象費用

- ・再委託に関する費用
- ・当該事業で使用する備品費及び修繕費
- ・当該事業の広告宣伝費（HP 運営や告知チラシ等）

※当該事業に係る指定管理者の人件費や光熱水費は指定管理委託料に含まれるため、本事業の経費には含まない。

○参考

グリスポピアホームページ：<https://grespopia.jp/>

（令和 6 年度実績）

- ・企業と連携したチョコレートワークショップ（7 月）
- ・秋のスポーツフェスタ（10 月）
- ・アスリートと連携したブレイキン体験会（11 月）
- ・地元中学生と連携した遊び場づくりワークショップ（5 月～1 月）※1 月に制作内容公開
- ・七夕やバレンタインなど、季節に合わせたシーズンイベント（通年）

（令和 5 年度実績）

- ・企業と連携した実験教室（7 月）
- ・秋のスポーツフェスタ（10 月）
- ・グリーンスポーツセンター付近の神崎川を周航するクルージング（11 月）
- ・アスリートと連携したジャンプロープ体験会（11 月）
- ・七夕やバレンタインなど、季節に合わせたシーズンイベント（通年）