# 上下水道局所管工事発注見通し【猪名川流域下水道事務所維持課】

令和６年４月１日現在

| 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 工期(ヶ月) | 工事種別 | 工事概要 | 予定時期 | 入札方式 | 備考１ | 備考２ | 備考３ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ＰＣＢ含有塗膜除去工事 | 原田西町１－１ | 7 | 塗装工事 | ２系水処理設備のPCB塗膜除去 | 第２四半期 | ◇★ | | | |
| 2 | ３系脱水機棟排煙ファン補修工事 | 原田西町１－１ | 11 | 消防施設工事 | 排煙ファン本体の取替 | 第１四半期 | ◎★ | | | 市内 |
| 3 | ２系脱臭機棟改修工事 | 原田西町１－１ | 4 | 土木工事 | ２系脱臭機棟改修 | 第１四半期 | ◎★ | | | 市内 |
| 4 | スカイランドＨＡＲＡＤＡ補修工事 | 原田西町１－１ | 3 | 造園工事 | 人道橋の整備 | 第２四半期 | ◎★ | | | 市内 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

◎指名競争入札予定案件、◇一般競争入札予定案件、◆共同企業体(JV)発注予定案件、△随意契約、★電子入札予定案件、
☆総合評価一般競争入札（特別簡易型）予定案件、　　●：用地取得中、■：地元調整中、▲：関係機関と調整中