

議 案 参 考 資 料

令和7年9月定例会
(2025年)
10月1日提出

	ページ
1 入札結果表（附 業者経歴表、位置図）	2～4

入 札 結 果 表

入札 締 束 衣			件 名 (電子入札対象案件)					場 所			
			神崎刀根山線（菰江交差点）改良工事					豊中市神州町地内外			
								担 当 部 (局) 課 (室)			
								都市基盤部 基盤整備課			
仮 契 約 日		令和 7 年 9 月 11 日		履行期間	本契約締結日 から 令和 10 年 3 月 31 日 まで		契約方法	一般競争入札 落札	種別	土木工事	
契 約 業 者 名	光耀建設（株）		大阪府豊中市熊野町4－23－18			電 送		令和 7 年 7 月 1 日 午後 1 時 00 分			
契 約 金 額	636,460,000	契 約 業 者						令和 7 年 7 月 31 日 午前 9 時 00 分 から 令和 7 年 8 月 1 日 午後 5 時 00 分 まで			
(内消費税額)	57,860,000	所 在 地									
予定価格(税込)	717,998,600	低入札調査価格(税込)	658,739,400	落 札 金 額	636,460,000	入 札 期 間		令和 7 年 8 月 4 日 午前 10 時 00 分			
予定価格(税抜)	652,726,000	低入札調査価格(税抜)	598,854,000	落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。							
合 算 又 は 按 分 状 況			No.	業 者 名 及 び 入 札 経 過		第 1 回 (円)	第 2 回 (円)	第 3 回 (円)	第 4 回 (円)	落札比率	
			1	光耀建設（株）		1453-0 落札 578,600,000				88.64%	
			2	(株) エイチエス케이		1799-0 581,000,000					
			3	(株) 久本組		1818-0 607,088,000					
			4	岸本建設（株）		880-0 650,000,000					
			5	株木・豊有特定建設工事共同企業体		10444-0 677,000,000					
工 事 概 要											
延長L=470.0m 幅員W=37.0m～45.0m 道路改良工 1式 電線共同溝工 1式 信号設備工 1式											
備 考											
失格基準価格（税抜） 直接工事費366,659,351円 共通仮設費39,128,985円 現場管理費113,190,250円 一般管理費等47,240,000円											

業 者 経 歴 表

件 名	神崎刀根山線（菰江交差点）改良工事
-----	-------------------

業 者 名	資 本 金	技 術 職 員 数	主 な 工 事 経 歴	請 負 金 額	発 注 者	備 考
1453－0 光耀建設（株）	千円 30,000	人 12	なつめ橋外改修工事	千円 101,511	豊中市	

